

vaše značka:  
naše značka:  
vyřizuje: Ing. Jakub Kolář  
telefon: 475 668 025  
email: kolar@dpmul.cz  
datum: 27. července 2020

Uveřejněno pro zájemce na [www.dpmul.cz](http://www.dpmul.cz)

**Věc: Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku –  
Projekční práce, inženýrská činnost a autorský dozor pro rekonstrukci budovy údržby BUS**

Vážení,

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČO: 250 13 891, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111 (dále jen „DPMUL“), tímto na základě žádosti poskytuje následující dodatečné informace k výše označené výzvě k podání nabídek.

**Dotaz:**

V čl. 2.5 smlouvy o dílo je definována inženýrská činnost jako příprava podkladů pro vydání společného souhlasu. Znamená to tedy podání žádosti o společné územní a stavební povolení vč. všech požadovaných podkladů?

V čl. 5.1 písm. b) smlouvy o dílo se totiž píše, že inženýrská činnost se považuje za předanou předáním pravomocného rozhodnutí správního orgánu.

K čemu se tedy vztahuje lhůta 3 měsíců po předání DVSP resp. 9 měsíců od uzavření smlouvy na inženýrskou činnost?

Rozumím tomu dobře, že do 3 měsíců po předání DVSP resp. 9 měsíců od uzavření smlouvy má být na stavební úřad podána žádost o společné územní a stavební rozhodnutí vč. podkladů (vyjádření všech dotčených orgánů apod.)? Následně pak poběží vlastní řízení, jehož délka může být odhadem cca 6 měsíců a následně bude vydáno rozhodnutí, na jehož základě po nabytí právní moci může zhotovitel fakturovat (po zapracování všech podmínek rozhodnutí do PD)?

**Odpověď:**

Jak uvádí bod 2.5 smlouvy o dílo, zhotovitel se zaváže k výkonu inženýrské činnosti navazující na zpracování DVSP. Inženýrská činnost směřuje k zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci budovy údržby BUS a spočívá zejména v přípravě a zajištění veškerých podkladů pro příslušná správní řízení a postupy, jednání s orgány veřejné moci a třetími osobami a popřípadě i v zastoupení objednatele.

Inženýrská činnost tedy není definována jen jako zajištění veškerých podkladů, ale zahrnuje veškeré činnosti, které jsou nezbytné k zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci budovy údržby BUS.

---

Podle bodu 5.1 písm. b) smlouvy o dílo skutečně platí, že dílo bude provedeno v části zahrnující inženýrskou činnost tím způsobem, že zhotovitel předá DPMUL jako objednateli pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení rekonstrukce budovy údržby BUS (popřípadě samostatně vydané pravomocné územní rozhodnutí a samostatně vydané pravomocné stavební povolení).

V bodu 4.1 písm. b) smlouvy o dílo se uvádí, že zhotovitel bude zavázán provést dílo v části zahrnující inženýrskou činností ve lhůtě nejpozději do tří měsíců od předání a převzetí části díla zahrnující DVSP, pokud by však tato lhůta měla uplynout později než za devět měsíců od uzavření smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen provést dílo v části zahrnující inženýrskou činností do devíti měsíců od uzavření smlouvy o dílo.

Uvedená lhůta tří měsíců od předání a převzetí části díla zahrnující DVSP, resp. devíti měsíců od uzavření smlouvy o dílo (lhůta dle bodu 4.1 písm. b) smlouvy o dílo) se nevztahuje k podání žádosti o společné územní a stavební rozhodnutí vč. podkladů.

Uvedená lhůta dle bodu 4.1 písm. b) smlouvy o dílo se vztahuje k předání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení rekonstrukce budovy údržby BUS (popřípadě samostatně vydaného pravomocného územního rozhodnutí a samostatně vydané pravomocné stavební povolení).

V této souvislosti upozorňuje DPMUL, že podle bodu 4.3 písm. b) smlouvy o dílo může zhotovitel požadovat prodloužení lhůty pro provedení příslušné části díla, pokud je jeho plnění v předmětné části díla zpožděno nebo bude zpožděno v důsledku postupu orgánů veřejné moci nebo úkonů třetích osob, které objektivně znemožňují zhotoviteli pokračovat v provádění nebo provést dílo.

S přátelským pozdravem

---

**Ing. Jakub Kolář**  
provozně-technický náměstek  
výkonného ředitele