

vaše značka:  
naše značka:  
vyřizuje: Ing. Radek Chobot, výkonný ředitel  
telefon: +420 475 652 200  
email: chobot@dpmul.cz  
datum: 10. 11. 2014

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 – Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Vážení,

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem“, jejíž zadání bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 493915, tímto ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), poskytuje na dotazy dodavatelů dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci shora označené veřejné zakázky:

#### Dotaz č. 1

Znění dotazu:	Zadavatel poskytl uchazeči o VZ zadávací a projektovou dokumentaci prostřednictvím profilu zadavatele, ale pouze ve formátu PDF.  Tímto žádáme zadavatele o poskytnutí soupisu prací ve formátu XLS, který je požadován zadávací dokumentací v bodě 7.3.2 m) jako formát nabídkové ceny a dále poskytnutí smlouvy o dílo ve formátu WORD.
Odpověď (dodatečná informace):	Pokud jde o soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve formátu XLS, uveřejňuje zadavatel tento soupis na profilu zadavatele současně s těmito dodatečnými informacemi jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací.  Pokud jde o smlouvu o dílo, ta je na profilu zadavatele uveřejněna pod označením „Příloha č. 1“ k zadávací dokumentaci, a to ve formátu DOC.

#### Dotaz č. 2

Znění dotazu:	Zadavatel požaduje předložení Soupisu stavebních prací dodávek a služeb ve formátu xls. V zadávací dokumentaci však je zveřejněn tento soupis pouze ve formátu pdf. Je možné uchazeči poskytnout tuto přílohu č. 2 - Soupis staveních prací i ve formátu xls?
---------------	---


---

Odpověď (dodatečná informace):	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve formátu XLS uveřejňuje jej zadavatel na profilu zadavatele současně s těmito dodatečnými informacemi jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací.
--------------------------------------	---

### Dodatečná informace č. 3

Dodatečná informace:	<p>Zadavatel z vlastního podnětu upozorňuje dodavatele na zjevnou chybu v psaní v bodu 4.1 textové části zadávací dokumentace, kde je uvedeno: „<i>Nejzazší termín pro dokončení stavebních prací je zadavatelem v obchodních podmínkách stanoven na <u>31. 8. 2014.</u></i>“</p> <p>S ohledem na předcházející text je zjevné, že správně má být uvedeno datum <b>31. 8. 2015.</b> Zadavatel si tedy dovoluje informovat dodavatele, že nejzazší termín pro dokončení stavebních prací je zadavatelem v obchodních podmínkách stanoven na 31. 8. 2015. Toto datum je rovněž správně uvedeno v bodě 3.1 závazného návrhu smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.</p>
-------------------------	--

S přátelským pozdravem



Ing. Radek Chobot  
výkonný ředitel společnosti

 DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA  
ÚSTÍ NAD LABEM a. s.  
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891  
-04-