



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5842/2015 20.3.2015
NEOPTIM, Bc. MÜLLER

Smlouva o dílo č. 14-648

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČ: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Ing. Radkem Chobotem, výkonným ředitelem společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: **Viamont DSP a.s.**
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČ/dat. nar.: 254 29 949
DIČ: CZ25429949
registrace: Zapsaná u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
zastoupen(á): Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“):

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu dobudování obratiště a točny (dále jen „**dílo**“) s vlastnostmi požadovanými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem“, která je ve Věstníku veřejných zakázek evidována pod č. 493915 (dále jen „**veřejná zakázka**“), a poskytnout související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílo je podrobně vymezeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby akce „Dobudování obratiště a točny“ zpracované projektantem PRAGOPROJEKT, a.s., z. č. 12-159-1-000 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.3. Doplněný (oceněný) soupis stavebních prací, dodávek a služeb, potřebných k provedení díla, tvoří přílohu A této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Doplněný (oceněný) soupis stavebních prací, dodávek a služeb je zároveň rozpočtem, podle kterého je stanovena cena díla.
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jakož i (c) nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího řízení. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později.
- 2.5. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno.
- 2.6. Místem zhotovení díla (staveništím) jsou parcely č. 4248/1, 4249/1, 2581/6, 2581/13, 4245, 4242/1, 4244, 4205/1, 4205/2, 160/2, 4243, 4204/1, 4204/2, 617/2, 4185/1, 4949/318, 4949/308, 4949/699, 4949/754 a 4949/755 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, resp. ty jejich části, které jsou k provedení díla nezbytné, a v nezbytném rozsahu rovněž okolní pozemky. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla zásadně narušena činnost třetích osob na uvedených parcelách, které jsou veřejným prostranstvím.
- 2.7. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce písemným dodatkem této smlouvy a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (doplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět.

3. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v období od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015 (dále jen „**období provádění díla**“). Zhotovitel je do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy povinen předložit objednateli plán organizace výstavby, ze kterého budou vyplývat termíny zahájení a dokončení prací na jednotlivých součástech díla.
- 3.2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny, týkající se lhůty pro provedení díla v rámci období provádění díla. Pokyny objednatele budou uděleny zejména v podobě schválení předloženého plánu organizace výstavby, pokynů k provedení změn předloženého plánu organizace výstavby, závazné

stanovení plánu organizace výstavby vypracovaného objednatelem, nebo pokynů k přerušení plnění. Zhotovitel se zavazuje pokyny objednatele dodržovat.

- 3.3. Pokud tato smlouva bude uzavřena po 31. 12. 2014, je objednatel oprávněn jednostranně určit zhotoviteli nové období provádění díla tak, že období provádění díla bude odloženo o tolik celých měsíců, kolik by i započatých měsíců uplynulo mezi koncem roku 2014 a měsícem podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v novém období provádění díla.
- 3.4. Pokud objednatel neuzavřel smlouvu na financování díla z veřejných zdrojů před uzavřením této smlouvy, je objednatel oprávněn jednostranně určit zhotoviteli nové období provádění díla tak, že období provádění díla bude odloženo o tolik celých měsíců, kolik by i započatých měsíců uplynulo mezi měsícem uzavření smlouvy na financování díla z veřejných zdrojů a měsícem podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v novém období provádění díla.
- 3.5. Odklady období provádění díla podle předcházejících odstavců lze počítat a v jejich důsledku budou odloženy rovněž termíny vyplývající ze schváleného plánu organizace výstavby.
- 3.6. Zhotovitel zahájí práce bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla (staveniště), které bude provedeno k prvnímu dni lhůty pro provedení díla vyplývajícího z pokynů objednatele podle bodu 3.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol.
- 3.7. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla pouze v případech, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů:
- a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovitelem);
 - b) plnění zhotovitele bylo přerušeno v souladu s pokyny objednatele; nebo
 - c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne uplynutí lhůty pro provedení díla vyplývajícího z pokynů objednatele podle bodu 3.2 této smlouvy, případně prodloužené podle bodu 3.7 této smlouvy.

4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Cena díla bez DPH:	17.919.540,96 Kč
DPH z ceny díla:	3.763.103,60 Kč
Cena díla včetně DPH:	21.682.644,56 Kč

- 4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří přílohu A této smlouvy. Součástí rozpočtu jsou souhrnný list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet. Zhotovitel měl možnost prověřit, že rozpočet je úplný a zaručuje proto jeho úplnost.
- 4.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- 4.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 4.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 4.6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy na cenu díla.
- 4.7. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě soupisu provedených prací a dodávek potvrzeného pověřenou osobou objednatele. Splatnost ceny díla účtované dílčí fakturou (s výjimkou pozastávky) je 60 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 4.8. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění a v souladu jednotkovými cenami rozpočtu, který tvoří přílohu A této smlouvy. Soupis provedených prací za příslušný měsíc obsahuje přehled právě fakturovaných, již dříve uhrazených a zbývajících prací. Pověřená osoba objednatele není povinna soupis prací podepsat, pokud bude soupis obsahovat nesprávné údaje, případně pokud práce, které jsou uvedeny v soupise (a zhotovitel je tedy hodlá fakturovat), byly provedeny vadně. Zhotovitel není oprávněn fakturovat ty provedené práce, které měl podle plánu organizace výstavby provést až v následujících obdobích; zhotovitel je oprávněn fakturovat tyto práce nejdříve v období dle plánu organizace výstavby. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se rozpočtu, soupisů provedených prací a dodávek, změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě a to ve formátu XLS nebo XML.
- 4.9. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce a dodávky po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě zápisu o předání a převzetí díla zhotovitelem a zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Splatnost ceny díla účtované konečnou fakturou (s výjimkou pozastávky) je 60 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 4.10. Část ceny díla ve výši 5 % představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po splnění následujících podmínek, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn provést proti pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem:
- a) předání a převzetí díla objednatelem;
 - b) odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem;
 - c) předání kompletní dokumentace skutečného provedení díla objednateli; a zároveň
 - d) předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (podle bodu 15.2 této smlouvy) objednateli.
- 4.11. Bude-li možné některé věci, které budou odstraněny při provádění díla, zpeněžit, je zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení objednateli prokázat a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA

- 5.1. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo nejpozději v poslední den lhůty pro provedení díla vyplývající z pokynů objednatele podle bodu 3.2 této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín k předání/převzetí díla bez zbytečného odkladu.
- 5.3. O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepiší zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění.
- 5.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítl převzít dílo, a popíše se důvod tohoto odmítnutí.
- 5.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla.

6. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 6.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla.
- 6.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po prokazatelném předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 6.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám vzniklou v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele.

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se vyskytnou před započítáním běhu záruční lhůty, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 120 (jedno sto dvacet) měsíců.
- 7.3. Záruční doba počíná běžet po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.4. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční lhůty dle předchozího odstavce se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodloužení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodloužení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní písemně vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.

- 7.5. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objednatel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost.
- 7.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou.
- 8.2. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 8.3. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci požadováno jinak.
- 8.4. Zhotovitel je povinen objednateli předat příslušnou průvodní dokumentaci díla (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla.

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a umožňující provedení díla.
- 9.2. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící řádnému provedení díla.
- 9.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně.

10. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 10.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele.
- 10.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.

- 10.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
- 10.4. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za měsíc provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 10.5. Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci subdodavatelů, je zhotovitel povinen předem o této skutečnosti informovat objednatele.
- 10.6. Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby zhotovením celého díla. Zhotovitel je oprávněn pověřit jiné osoby prováděním části díla jako subdodavatele, a to v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení. Konkrétní procentní část plnění je uvedena v nabídce zhotovitele (uchazeče). Zhotovitel je povinen jím stanovené procento poddodávek dodržet.
- 10.7. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjednává takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 10.8. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech:
- osoba neplní své povinnosti řádně;
 - osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva;
 - osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob.
- 10.9. Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není oprávněna právně jednat za zhotovitele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněn činit ani žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 11.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelům a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem.

12. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 12.1. Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 3.000.000,- Kč.
- 12.2. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 500.000,- Kč.

- 12.3. Zhotovitel povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 12.4. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 12.5. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením o smlouvy objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby.

13. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.
- 13.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.
- 13.3. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy jako celku nebo v libovolné části stavebních prací v rámci prováděného díla rovněž v případě, nebudou-li získány nebo budou-li objednateli odňaty veřejné prostředky, ze kterých má být provedení díla podle této smlouvy financováno.
- 13.4. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní.

14. SUBDODAVATELÉ

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré práce na dále uvedených stavebních objektech tvořících součást díla prostřednictvím vlastních pracovních sil, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů:
- SO 101 Dopravní ostrůvek
 - SO 190 Vodorovné značení
 - SO 301 Dešťová kanalizace
 - SO 401 Úprava VO
- 14.2. Přehled subdodavatelů a jejich věcný a procentní podíl na zhotovení díla tvoří přílohu B této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
- 14.3. Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná po předchozím písemném souhlasu objednatele, v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 15.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy zajistit a předat objednateli originál bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění

smlouvy ze strany zhotovitele ve výši 500.000,- Kč s dobou platnosti alespoň do počátku běhu záruční doby. Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy do počátku běhu záruční lhůty. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovní záruku dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč. Objednateli v takovém případě vzniká právo od této smlouvy odstoupit.

15.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den počátku běhu záruční lhůty zajistit a předložit objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek ve výši alespoň 500.000,- Kč s dobou trvání alespoň do konce záruční lhůty. Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost dle této smlouvy od počátku běhu záruční lhůty (jedná se například o neodstraňování vzniklých vad v dohodnutých termínech, náklady na splnění povinností na místo zhotovitele a podobně). Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovní záruku dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč.

15.3. Objednatel vrátí bankovní záruku dle bodu 15.1 této smlouvy zhotoviteli poté, co začne běžet záruční lhůta a zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku dle bodu 15.2 této smlouvy. Objednatel bankovní záruku dle bodu 15.2 této smlouvy vrátí zhotoviteli poté, co uplyne záruční lhůta, a budou uspokojeny všechny nároky objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

16.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem této smlouvy.

16.3. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:

A. Doplněný (oceněný) soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

B. Přehled subdodavatelů.

16.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne 25-03-2015


V Ústí nad Labem, dne 19. 11. 2014



Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.

Ing. Radek Chobot
výkonný ředitel společnosti

 **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a. s.**
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891
-0+



Viamont DSP a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva



Viamont DSP a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

 **Viamont DSP a.s.**
Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
DIČ/VAT ID: CZ 25 42 99 49
-90-