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1. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Misto stavby : Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem

Charakter stavby Stavebni Gpravy

Nazev stavby : Rekonstrukce socialniho zafizeni

Investor : Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.

Revolu¢ni 26, 401 11 Usti nad Labem

2. CHARAKTER STAVBY
Projekt je dokumentaci k zadosti pro stavebni fizeni a pro provadéni stavby profese zdravotné
technické instalace stavebnich uprav socidlniho zatfizeni budovy Dopravniho podniku mésta
Usti nad Labem v ulici Revolu¢ni 26.

Na zakladé poZadavku investora je PD rozdélena na 2.etapy.

l.etapa - rekonstrukce 2.- 4.N.P.

Il.etapa — rekonstrukce 5.- 7.N.P.

Pii rekonstrukci L.etapy je nutné, aby socialni zaFizeni v 5.- 7.N.P. bylo v provozu.

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

*  stavebni vykresy ze dne 9.9.2021

* dokumentace ZTI " SO 01 — Dispecink dopravy ,, - PD z r. 1980, dale dokumentace ZTI
,, Provozné¢ — dispecersky objekt , rekonstrukce 1.poschodi“—PD zr. 1998

+  souvisejici normy a piedpisy - CSN EN 806-3, CSN EN 12056 1+4

+  Pozadavek PBR na demontaZ stavajicich hydrantd C52 a nové osazeni hydrantovych
systémi D25

*  Déle prohlidka na misté samém

4. VODOVOD

41 TECHNICKE RESENI

Stavajici rozvody vody SV, TV a C budou [lLetap¢ v prostoru 2.N.P. az 4. N.P.
demontovany. Vcetné provedeného provizornitho propojeni rozvodu 5 .N.P., tak, aby byl
zachovan provoz socidlniho zatizeni ve vysSich N.P. Provizorni propojeni bude provedeno ve
4.N.P. jednotlivych stoupacek.

Ve IL. etapé rekonstrukce budou demontované rozvody v 5.-7.N.P. a provedeno propojeni
Vv prostoru nad podhledem rekonstruovanych rozvodi 4.N.P. jednotlivych stoupacek.
Napojeni novych rozvoda SV, TV a cirkulace v L.etapé bude provedeno propojeni na stavajici
trubni svislé rozvody vnitiniho vodovodu v prostoru 1.N.P. dle PD. Ve Il.etapé bude
propojeni provedeno ve 4.N.P. Stavajici demontované rozvody jsou z trub ocelovych, vedené
Vv instala¢ni Sachté, nebo ve zdivu. Stoupaci potrubi pozarni vody V obou etapach bude
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ponechdno beze zmény. Dle pozadavku poz. specialisty budou stavajici hydranty C52
v prostoru 2.N.P. az 7.N.P. demontovany a nov¢ osazeny hydrantové systémy D25. Nové
osazeni provadéno po etapach.

4.2 Ohrev TV

Ohiev TV bude je zajiStén stavajicim zdrojem teplé vody v objektu Dopravniho
podniku. Neméni se.

4.3 Zarizovaci piredméty

Predpoklada se osazeni tuzemského standardu, pfesnou specifikaci ur¢i investor popf.
architekt stavby a bude v souladu se standardy pro dany typ objektu. Baterie dle vybéru
investora — piedpokladano je osazeni stojankovych baterii pro umyvadla a dfez se spodnim
napojovanim ptes rohové ventily pod zatfizovacimi predméty. WC bude typu kombi, véetné
nadrzky a prkynka. Umyvadla jsou keramicka. Sprchovy prostor bude vybaven
odvodinovacim zlabkem s nerezovou miizkou a sprchovou pakovou baterii. Diezy jsou
nerezové S odkapavaci plochou. Vylevka s miizkou, pisoarovy zachodek na bezdotykové
splachovéni, vcetné napdjeciho zdroje. Dale bude provedena stavebni pfipravenost pro
napojeni mycky a pracky.

4.4 Tlakové zkousky

Tlakové zkousky budou provedeny dle CSN EN 806 po jednotlivych etapach.
Napousténi systému vodou pro stabilizaci potrubi se provadi minimaln¢ 1h od posledniho
svaru. Po dobu dalSich 12h je doporuceno rozvod vody stabilizovat tlakem z vodarenské sité a
teprve potom zahajit vlastni tlakovou zkousku.

45 Material rozvodu

Novy rozvod vnitfniho vodovodu v prostoru 2.N.P. az 7.N.P. rekonstrukce 1. a Il. etapy v
objektu bude proveden z umélohmotnych trub PP-R, PN 16. Potrubi bude ukon¢eno bud’ pod
zafizovacim pfedmétem rohovym ventilem pro napojeni stojadnkové baterie nebo pro napojeni
nasténné baterie zaslepenou nasténkou. ).

Rozvody budou provedeny dle montazniho ptedpisu vyrobce. Potrubi bude s
tvarovkami spojovano polyfuznim svafovanim. Pfed montaZzi bude provedena kontrola
materidlu, vSechny prvky budou dikladné prohlédnuty. Minimalni teplota okolniho prosttedi
pro montaz plastovych rozvodl s ohledem na svatfovani je +5 °C, pro ohybani minimalné
+15°C. Montaz smi provadét pouze pracovnici vlastnici svaieésky prikaz Z-U7 nebo
certifikat o zaSkoleni.

Novy rozvod pozarni vody pii prelozce pozarniho systému , bude proveden z trub ocelovych
(uslechtila ocel).

Prostupy rozvodl vodovodu pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény. Tésnici
konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou
rozvody prostupuji, min.15 minut. Hmoty pouzité pro utésnéni sméji mit stupeit hotlavosti
nejvyse C1 (tézce hotlavé stavebni hmoty).
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4.6 1zolace potrubi

Rozvody vnitintho vodovodu budou opatieny — navlekovou izolaci
(ARMSTRONG- TUBEX, MIRELON, pi. TUBEX. ).
Potrubni rozvody budou izolovany. Potrubi SV bude izolovéno proti tepelnym ziskiim a
orosovani a potrubi TUV proti tepelnym ztratam.

KANALIZACE

5.1 Technické ieSeni

Stavajici splasSkové kanaliza¢ni potrubi v prostoru 2.N.P. az 7.N.P. bude demontovano po
jednotlivych etapach. Ventilaéni potrubi vedené nad stfechu ponechéno a to z diivodu nové
rekonstruované stiechy . Stavajici stoupacka D1 destové kanalizace v tomto prostoru bude
vyménéna. Vyména ukoncena rovnéz pod stropem 7.N.P.

Rozvod wvnitini splaskové kanalizace odvadi odpadni vody od nové osazenych
zatizovacich predmétd pres svislé potrubi splaskové kanalizace dle PD. Jednad se o bézné
odpadni vody od obyvatel.

Svislé potrubi je provedeno se stavajicim vyvedenim nad stfechu, kde je zajisténo
odvétrani stavajici ventilaéni hlavici. Délka pfipojovaciho potrubi mize byt maximalné¢ 6m
dlouha pii 3% sklonu. Pfi delsim svodu nutno osadit pfivzdusnovaci ventil. Vnitini kanalizace
musi byt vodotésna, plynotésna a vétrana.

Rekonstrukce je rozdélena na dvé etapy. Pii rekonstrukci Letapy je nutné zachovat provoz
socialniho zatizeni 5.- 7.N.P. Je proto nutné pii realizaci lLetapy provizorné propojit
kanaliza¢ni rozvody zavéSené pod stropem 4.N.P. Tyto kanaliza¢ni rozvody pfii realizaci
II.etapy budou demontovany, popt. nove propojeny na jiz rekonstruované rozvody z l.etapy.

5.2 Zarizovaci predméty

Predpoklada se osazeni tuzemského standardu, ptesnou specifikaci ur¢i investor
popt. architekt stavby a bude v souladu se standardy pro dany typ objektu. Umyvadla a
zachodové misy budou diturvitové dle vybéru investora.

5.3 Material rozvodu

Veskeré vnitini rozvody kanalizace jsou navrZeny z plastu. Pro vnitini kanalizaci se
pouziji trouby a tvarovky fady HT-Systém (PP).
Kanaliza¢ni hrdla budou zabezpecena proti vysunuti.

5.4 Tlakové zkouSky

Pfed zahdjenim provozu musi byt provedena zkouSka tésnosti kanalizace. Zkousky
vodotdsnosti a plynotésnosti budou provedeny dle CSN EN 12056 1-5 a bude 0 nich sepsan
zéapis. Pfed uvedenymi zkouSkami bude provedena technickd prohlidka ptisluSné casti
odpadniho systému. Vnitini potrubi kanalizace musi byt provedeno tak, aby hladina hluku a
vibraci nepfekrocila nejvyssi hodnoty stanovené CSN EN a ptislusnymi piedpisy.

6. UPOZORNENI !

- VeSkeré prace a montaZe nutno provadét dle platnych norem a predpisi.
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Rozvodna potrubi pro rozvody vody bez ohledu na tfidy reakce na oheit mohou prostupovat
pozarné délici konstrukei (pozarni a obvodové stény) do své&tlého prafezu 40 000 mm? bez
dalsich opatieni (bez uzaviracich armatur dle CSN 73 0802), pfi¢emZ pro utésnéni prostupti
plati CSN 73 0810:2009; pozarni odolnost EI 15 a% EI 45.

Potrubni rozvody z téidy reakce na oheri B-F — kanalizace s prufezovou plochou pies 8
000 mm? a potrubi s trvalou naplni vody s prifezovou plochou pres 15 000 mm? - musi byt
zabranéno S$ifeni ohné hmotou a vnitfnim prostorem potrubi — pozadavek na instalaci
poZdrnich manzet. Prostupy do CHUC nejsou a nebudou navrzeny.

Potrubni rozvody dvou a vice potrubi umisténych vedle sebe budou utésnény bez ohledu

na jejich svétlou prifezovou plochu vzdy, pokud mezi nimi bude mensi vzdalenost nez deset
priméru vétsiho potrubi, pozarni odolnost tésnéni prostupu bude EI-UU nebo EI-CU 15 aZ
El 45.
Pozndamka - prostupy pozarné délici konstrukci dvou a vice potrubi umisténé vedle sebe, se
utésiuji podle 7.5.8. CSN EN 13501-2-2004 bez ohledu na jejich svétlou prifezovou plochu,
pokud mezi nimi je mensi vzdalenost nez 10 pramért potrubi, (napt. potrubi o primérech 30
mm a 50 mm, které maji mezi sebou vzdalenost 0,40 m, musi byt pozarné tésnéna v souladu
$7.5.8 CSN EN 13501-2:2004).

Potrubni rozvody budou utésnény pozarné certifikovanymi ucpavkami a soucasné chranény
protipozarni manzetou spojovanych pajenim natvrdo, nebo lisovanim, za pouziti origindlnich
fitinek.

Potrubi této technologie neni nutné opatfovat ochrannymi natéry.

zdivu.

7. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavebni

Budou provedeny prostupy svislymi konstrukcemi pro rozvody potrubi vnitiniho vodovodu a
vnitini kanalizace.

Stavba zajisti vysekani drazky ve sténach a v podlahach dle PD.

Elektro

Napojeni napajeciho zdroje pro pisoary.

8. SEZNAM VYKRESU

C}slo Ukel Archivni ¢islo Revize
vykresu
D 1.1.01.4.5 Zatizeni zdravotn¢ technickych instalaci
SA -01 |Padorys 2.N.P.- kanalizace — |.etapa GD-3-3366 0
SA -02 |Piadorys 3.N.P.- kanalizace — |.etapa GD-3-3367 0
SA - 03 |Padorys 4.N.P. — kanalizace — I.etapa GD-3-3368 1
SA -04 |Padorys 2.N.P. — vodovod — |.etapa GD-3-3372 0
SA -05 |Padorys 3.N.P. —vodovod — l.etapa GD-3-3373 0
SA-06 |Padorys 4.N.P. - vodovod - |.etapa GD-3-3374 0
SA-07 |Rezy kanalizace — |.etapa GD-X-1178 1
SA-08 |Rozvinuté fezy vodovodu - |.etapa GD-X-1179 1
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SA-09 |Padorys 5.N.P. — kanalizace — Il.etapa GD-3-3369 0
SA -10 |Padorys 6.N.P. —kanalizace — Il.etapa GD-3-3370 0
SA-11 |Padorys 7.N.P. — kanalizace — Il.etapa GD-3-3371 0
SA-12 |Padorys 5.N.P. — vodovod — |l.etapa GD-3-3375 0
SA - 13 | Padorys 6.N.P. — vodovod — Il.etapa GD-3-3376 0
SA -14 | Puadorys 7.N.P. — vodovod — Il. etapa GD-3-3377 0
SA-15 |Rezy kanalizace - |l.etapa GD-X-1180 1
SA -16 |Rozvinuté fezy vodovodu — Il.etapa GD-X-1181 1

PROJEKT A TECHNICKA CAST DOKUMENTACE
JE ZPRACOVANA DLE ZAKONA 134/2016 Sb.

Projektant navrhl dané feseni projektu v souladu s ustanovenimi zakona 134/2016 Sb., tj. bez
konkrétnich ur€eni vyrobcil a pfipadné typl vyrobkil. Projektovd dokumentace je zpracovana
dle vyhlasky ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sb. a novelizuji vyhlasky
62/2013 Sh., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb. o dokumentaci staveb a vykaz vymér. V piipad¢, ze
nebylo mozné popsat dané konstruk¢ni ¢i technické feseni jinak nez udanim typu vyrobku, je
tento povazovan za standard a Ize jej nahradit jinym vyrobkem ¢i systémem za piedpokladu,
ze:

- nebude ménéno architektonické a vytvarné feSeni stavby a interiérli a nebude tim

poruSen Autorsky zékon

- nebude ménéna konstrukce, dispozice a statika objektu tak, aby nedoSlo ke sniZeni
unosnosti, deformaci a parametrti stanovenych statickym vypoctem

- specifikovany typ vyrobku, systému, technologického souboru lze zaménit za
predpokladu dodrzeni vSech technickych, uzivatelskych a kvalitativnich parametra v
minimalni kvalit¢ a kvantit€¢ urCené projektem, soucasn€ musi piipadny novy
technologicky soubor, vyrobek ¢i systém zabezpeCit stejné provozni vazby,
kompatibilitu s dalsimi technologickymi systémy tak, jak navrhuje projektova
dokumentace

Vybrany zhotovitel stavby vypracuje v ramci svého dila realizacni (vyrobné-montazni)
dokumentaci v rozsahu nezbytném pro realizaci dila. Tato dokumentace bude fesSit veskeré
technické ndvaznosti jednotlivych dodavanych prvkl, zatizeni a aparat na ostatni Casti
stavby. Jedna se napt. o pfipojovaci mista a rozméry, kotveni aparatt, zafizeni a potrubi, aj.
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