

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 12-159-1

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 12-159-1

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Atelié

Zhotovitel:

Zpracovatel: V. Jůzko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00
101	Dopravní ostrůvek	0,00	0,00
190	Vodorovné značení	0,00	0,00
301	Dešťová kanalizace	0,00	0,00
401	Úprava VO	0,00	0,00
402.1	Úpravy SSZ	0,00	0,00
402.2	Úprava dohledového kamerového systému	0,00	0,00
402.3	Úprava sítě Metropolnet	0,00	0,00
402.4	Úprava sítě GTS	0,00	0,00
651	Trolejové vedení	0,00	0,00
652	Trolejové vedení	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

Ing. P.Škůrková, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. P.Škůrková, V. Jůzko

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. P.Škŕková, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000		0,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000		0,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000		0,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00
6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000		0,00
7	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000		0,00
8	K	090000001	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000		0,00

Kompletní dopravně inženýrská opatření pro

dobudování

obrátiště a točny dle zadávací dokumentace

zahrnující:

•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení,
dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka,
montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis,
přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi.

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení,
zakrytí, demontáž či znapltnění zakrývací páskou,
úprava SS7

" kpl" 1

1,000

9	K	914119998	Tabulka zhotovitele	ks	2,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	------

Identifikační tabulka stavby se základními údaji

o díle - trvalá, vč. nosné konstrukce, .

2

2,000

10	K	914119999	Informační tabule stavby	ks	3,000		0,00
----	---	-----------	--------------------------	----	-------	--	------

Identifikační tabule stavby se základními údaji

o díle - po dobu výstavby, vč nosné konstrukce -

montáž, demontáž, pronájem

3

3,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 101 - Dopravní ostrůvek

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

Ing. P.Škůrková, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 101 - Dopravní ostrůvek

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. P.Škŕková, V. Jůzko

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 101 - Dopravní ostrůvek

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. P.Škŕková, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2 "pro předláždění navazujících chodníků " 42	m2	42,000		0,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic "odstranění zámkové dlažby (stáv. ostrůvky a nároží)" 66	m2	66,000		0,00
3	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva "odstranění žulových kostek 100x100 (stáv. ostrůvek Špitálské nám.)" 16	m2	16,000		0,00
4	K	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm "odstranění kameniva vozovky tl. 0,5m (pro nový ostrůvek)" 156 "odstranění kameniva tl. 0,45m (pro nové vozovkové souvrství)" 100 Součet	m2	256,000 156,000 100,000 256,000		0,00
5	K	113154114.R01	Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "u ostrůvku v celkové tl. 0,12 m" 370	m2	370,000		0,00
6	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase "tl. 0,04 m" 6220	m2	6 220,000		0,00
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních 115	m	115,000		0,00
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 5*0,15	m3	0,750		0,00
9	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 "pro obrubník" 115*0,04	m3	4,600		0,00
10	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "pro trativod " 98*0,5*0,5	m3	24,500		0,00
11	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 "50 % z pol.č.132301101" 24,50*0,5	m3	12,250		0,00
12	K	162501102	Vodorovné přemístění na mezideponii i zpět výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na mezideponii "pro pol.č.171101131" 24,5 Mezisoučet Dovoz z mezideponie "zemina z výkopů " 24,5 Mezisoučet Součet	m3	49,000 24,500 24,500 24,500 24,500 49,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "dle pol.č.122302201" 4,6	m3	4,600		0,00
					4,600		
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m " dalších 10 km " 4,6*10	m3	46,000		0,00
					46,000		
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "na mezideponii pro pol.č.171101131 " 24,5	m3	24,500		0,00
					24,500		
16	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných "Dospávka podmíněčně vhodné zeminy" 103	m3	103,000		0,00
					103,000		
17	M	583000001.R01	podmínečně vhodná zemina vč. nákupu a dovozu "potřebné množství" 103 "odpočet zeminy dle pol.č.132301101" -24,5 Součet	m3	78,500		0,00
					103,000		
					-24,500		
					78,500		
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky a mezideponie dle pol.odkopávek a rýh 4,6+24,5	m3	29,100		0,00
					29,100		
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "dle pol 162701105 : " 4,6*2	t	9,200		0,00
					9,200		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "nad drenáží z HK 22/32 " 98*0,25*0,5	m3	12,250		0,00
					12,250		
21	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 22-32 "nad drenáží z HK 22/32 " 12,25*1,9	t	23,275		0,00
					23,275		
22	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "drenáž - obsyp" 98*0,5*0,15	m3	7,350		0,00
					7,350		
23	M	583373030	šterkopisek pro obsyp drenáže "obsyp drenáže HK 8/16 " 7,35*1,8	t	13,230		0,00
					13,230		
24	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním "plocha nových chodníků dlažba" 24+14+12 "drenáž" 98*0,5 Součet	m2	99,000		0,00
					50,000		
					49,000		
					99,000		
25	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 300	m2	300,000		0,00
					300,000		
26	M	103715000.R01	Dodávka vhodné zeminy k ohumusování vč. dopravy 300*0,15	m3	45,000		0,00
					45,000		
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 300	m2	300,000		0,00
					300,000		
28	M	005724700	osivo směs travní univerzál 3,00*4	kg	12,000		0,00
					12,000		
29	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 300*0,005	m3	1,500		0,00
					1,500		
2 - Zakládání							0,00
30	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného 49*0,1	m3	4,900		0,00
					4,900		
31	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože "Trouba perforovaná s plným dnem HDPE DN150" 98	m	98,000		0,00
					98,000		
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m "filtrační geotextilie drenáže " 98*2	m2	196,000		0,00
					196,000		
33	M	693110040	geotextilie filtrační "10 % ztratiné " 196*1,1	m2	215,600		0,00
					215,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
34	K	348942131.R1	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu C20/25n-XF1	m	12,000		0,00
			Osazení stávajícího zábradlí s úpravou délky - řezání, svařování Vč. zemních prací, betonových, patek a povrchové úpravy nátěrem 12		12,000		
5 - Komunikace							0,00
35	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 50 mm	m2	34,000		0,00
			"chodník Drcené kamenivo 8/16 50mm " 34		34,000		
36	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	34,000		0,00
			"chodník ŠDb 0/32 Gn" 34		34,000		
37	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	104,000		0,00
			"vozovka ŠDa 0/32 GE" 104		104,000		
38	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	104,000		0,00
			"vozovka MZK 0/32 GA" 104		104,000		
39	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + 50/70 tl 80 mm š do 3 m	m2	130,000		0,00
			"plocha nové asfaltové vozovky " 130 "včetně vyrovnávací vrstvy 30mm"		130,000		
40	K	573111111.R01	Postřík živичný infiltrační z modifikované emulze množství 0,70 kg/m2	m2	130,000		0,00
			"postřík PI - E C50 BP 5 0,6 kg/m2" 130		130,000		
41	K	573231111.R01	Postřík živичný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,3 kg/m2	m2	6 330,000		0,00
			modif. asf. emulze PS-E C60 BP 5 0,30kg/m2 po vyštěpení 6330		6 330,000		
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11+ 50/70 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 330,000		0,00
			"plocha nové asfaltové vozovky " 6330		6 330,000		
43	K	578133132	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	140,000		0,00
			"MA 11 IV tl. 35 mm " 140		140,000		
44	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	12,000		0,00
			vč. lože L 4/8 GE v tl. 30 mm , použití stávajících vybouraných kostek "Obnova ostrůvků" 12		12,000		
45	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 50 m2	m2	80,000		0,00
			vč. pískového lože L 4/8 GE tl. 30 mm "zámková dlažba - zpětné použití z pol.č.113106123" 24 "nová dlažba reliefní " 14 "předláždění navazujících chodníků pův. dlažbou" 42 Součet		24,000 14,000 42,000 80,000		
46	M	592452670	dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná	m2	14,420		0,00
			"ztratné 3 %" 14*1,03		14,420		
8 - Trubní vedení							0,00
47	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	18,000		0,00
			"rektifikace povrch znaků - uliční vpust" 18		18,000		
48	K	899311197.R	Osazení a dodání poklopů s rámem pro zatížení D400 2040 x 990 mm vč. vybourání stávajícího poklopu	kus	1,000		0,00
			kompletní provedení vč vybourání a likvidace stávajícího poklopu kolektoru a odvozu na skládku (sběrné suroviny) vč. veškerých nutných stavebních prací po osazení poklopu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"kus" 1		1,000		
49	K	899311198.R	Osazení a dodání poklopů s rámem pro zatížení D400 1300 x 780 mm vč. vybourání stávajícího poklopu kompletní provedení vč. vybourání a likvidace stávajícího poklopu kolektoru a odvozu na skládku (sběrné suroviny) vč. veškerých nutných stavebních prací po osazení poklopu	kus	1,000		0,00
			"kus" 1		1,000		
50	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	35,000		0,00
			"rektifikace povrch znaků - šachetní poklop" 35		35,000		
51	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	17,000		0,00
			"rektifikace povrch znaků - šoupě" 17		17,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	338,000		0,00
			"obrubníky 150/250" 338		338,000		
53	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	341,380		0,00
			"beton tř. C35/45 XF4 + 1% ztratiné " 338*1,01		341,380		
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	15,000		0,00
			"chodníkový 250x80mm " 15		15,000		
55	M	592174111	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	15,150		0,00
			" obrubník chodníkový 250x80mm C16/20nXF1 + 1% ztratiné " 15*1,01		15,150		
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20nXF1	m3	21,030		0,00
			338*0,2*0,3+15*0,2*0,25		21,030		
57	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	1 190,000		0,00
			"Proříznutí spáry podél obrub" 1190		1 190,000		
58	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla typu N2	m	1 190,000		0,00
			"spáry podél obrub" 1190		1 190,000		
59	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	6 460,000		0,00
			6330±130		6 460,000		
60	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,900		0,00
			"demolice podkladní beton pod obrubníky - odhad" 115*0,2*0,3		6,900		
61	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	25,000		0,00
			"Vyjmutí ocel. zábradlí - řezání, odstranění bet.patek" 25		25,000		
62	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,100		0,00
			"pro zaústění drenáže" 0,1		0,100		

997 - Přesun sutě 0,00

63	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,240		0,00
			" vybouraná dlažba na meziskládku dle potřeby pol.č.596211110" 24*0,260		6,240		
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 094,070		0,00
			"dle pol.č.113107165" 256*0,720		184,320		
			"dle pol.č.113154114.R01" 370*0,307		113,590		
			"dle pol.č.113154353" 6220*0,128		796,160		
			Součet		1 094,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20 787,330		0,00
			"dle pol.č.997221551" 1094,070*19		20 787,330		
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	61,118		0,00
			"obrubníky dle pol.č.113201112" 115*0,29		33,350		
			"dlažba dle pol.č.113106123" (66-24)*0,260		10,920		
			"dlažba dle pol.č.113106151" (16-12)*0,417		1,668		
			"beton dle pol.č.965042141" 6,9*2,2		15,180		
			Součet		61,118		
67	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 161,242		0,00
			61,118*19		1 161,242		
68	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (recyklace)	t	59,450		0,00
			"obrubníky dle pol.č.113201112" 115*0,29		33,350		
			"dlažba dle pol.č.113106123" (66-24)*0,260		10,920		
			"beton dle pol.č.965042141" 6,9*2,2		15,180		
			Součet		59,450		
69	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (recyklace)	t	1 094,070		0,00
			"dle pol.č.113107165" 256*0,720		184,320		
			"dle pol.č.113154114.R01" 370*0,307		113,590		
			"dle pol.č.113154353" 6220*0,128		796,160		
			Součet		1 094,070		
70	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	12,480		0,00
			"vybouraná dlažba na meziskládku dle potřeby pol.č.596211110" 24*0,260		6,240		
			"dtto zpět " 6,240		6,240		
			Součet		12,480		
71	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	49,920		0,00
			"vybouraná dlažba na meziskládku dle potřeby pol.č.596211110" 24*0,260*4		24,960		
			"dtto zpět " 6,240*4		24,960		
			Součet		49,920		
998 - Přesun hmot							0,00
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 093,770		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
73	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	150,000		0,00
			"Ochrana zatrubněného Klišského potoka" 150		150,000		
74	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,066		0,00
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin				
			+10% ztrátne				
			150*0,4*0,001*1,1		0,066		
75	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	150,000		0,00
			"Ochrana zatrubněného Klišského potoka" 150		150,000		
76	M	628331590	pás asfaltovaný proti stékající vodě	m2	172,500		0,00
			+15% ztrátne				
			150*1,15		172,500		
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,902		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 190 - Vodorovné značení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

J. Rak, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 190 - Vodorovné značení

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Rak, V. Jůzko

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 190 - Vodorovné značení

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: J. Rak, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000		0,00
			"mont stáv demontovaných značek P2, E2b, IS22e" 3		3,000		
2	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000		0,00
			"značka 100x150cm IP 19, ocel, folie tř.1 - montáž na sloup VO " 2		2,000		
			"značka 100x150cm IP29, cel, folie tř.1 - montáž na 2x sloupek " 1		1,000		
			"značka 150x150cm IP19 - přesun + mtž na sloup VO" 1		1,000		
			Součet		4,000		
3	M	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	3,000		0,00
			"značka 100x150cm IP 19" 2		2,000		
			"značka 100x150cm IP 29" 1		1,000		
			Součet		3,000		
4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000		0,00
			"pod značku IP29 " 2		2,000		
5	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000		0,00
			2		2,000		
6	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	800,740		0,00
			"V1a, V1b"				
			(30.22+16.14+83.42+12.67+99.64+99.81+30.01+30+30+102.05+30+30+135.72+5.55+5.51+30+30)		800,740		
7	K	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	882,050		0,00
			"V2a 3/6"				
			(29.62+36.06+34.53+54.68+62.16+16.81)		233,860		
			"V2b 3/1,5"				
			(70.39+30.02+48.18+55.61+30.01+30+36.55+41.56+44.60+38.36)		425,280		
			"V2b 1,5/1,5 "				
			(24.32+28.86+18.22+24.96+31.11+25.3+25.16+21.53+23.45)		222,910		
			Součet		882,050		
8	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	1 241,160		0,00
			"V2b 1,5/1,5 "				
			(20.7+6.72+7.17+38.45+16.15+17.88+12.8+31.06+27.04+29.28+29.63+25.34+25.3+25.16+25.12)		337,800		
			"V4 "				
			(5.51+17.42+13.16+94.03+95.93+95.52+96.68+15.87+48.17+26.9+24.39+2.96+3.15+15.67+112.75+10.11+12.15+14.55+111.20)		816,120		
			"V10 0,5/0,5 " (109.04+22.02+43.42)/2		87,240		
			Součet		1 241,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	359,030		0,00
			"V7 " (1.1*18+1.6*96+4*14)*0,5		114,700		
			"V9a" 21*1.75+24*2.25+3*4.25		103,500		
			"V13a 0,5"		140,830		
			(20.6/2+1.3+3.3+85.3/2+2.6+79.25+1.43)				
			Součet		359,030		
10	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	800,740		0,00
			čára 0.125 - plast, profilovaný nehluchý				
			"dle pol.č.915111111" 800,740		800,740		
11	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125	m	882,050		0,00
			čára 0.125 - plast, profilovaný nehluchý				
			"dle pol.č.915111121" 882,050		882,050		
12	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	1 241,160		0,00
			čára 0.250 - plast, profilovaný nehluchý				
			"dle pol.č.915121111" 1241,160		1 241,160		
13	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	359,030		0,00
			plošné plast, hladký				
			"dle pol.č.915131111" 359,030		359,030		
14	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	25,335		0,00
			čára 0.50 - plast, profilovaný nehluchý				
			"V5 0,5" (6.55+6.29+7.5+10.31+9.82+10.2)*0.5		25,335		
15	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	59,660		0,00
			11.25+9.16+11.16+7.84+20.25		59,660		
16	K	928901121	Osazení koncového majáčku	kus	2,000		0,00
			"plastový majáček neprosvětlený C4a - přesun"				
			2		2,000		
17	K	928902131	Odstranění koncového majáčku	kus	2,000		0,00
			"plastový majáček neprosvětlený C4a - demontáž "				
			2		2,000		
18	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000		0,00
			"demontáž sloupku a základu pod značkami P2+E2b, IS22e " 2		2,000		
			"demontáž sloupku a základu pod značkami IP12, IP12+E13 " 2		2,000		
			Součet		4,000		
19	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000		0,00
			"značka 100x150cm, ocel, folie tř.1 - demontáž (ze sloupu VO) IP19" 2		2,000		
			"značka 150x150cm - přesun (dmtž ze sloupu VO)" 1		1,000		
			"značka 2xIP12, 1xE13 " 3		3,000		
			Součet		6,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 301 - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

Ing. P. Škŕková, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. P. Škůrková, V. Jůzko

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. P. Škúrková, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	12,000		0,00
			"odstranění kameniva vozovky tl. 0,5m " 20*0,6		12,000		
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,000		0,00
			30		30,000		
3	K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	15,000		0,00
			"50 % z pol.č.132301201" 30,00*0,5		15,000		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000		0,00
			2*2*20		80,000		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000		0,00
6	K	162501102	Vodorovné přemístění na mezideponii i zpět výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,000		0,00
			Odvoz na mezideponii				
			"pro pol.č.171101111" 20		20,000		
			Mezisoučet		20,000		
			Dovoz z mezideponie				
			"zemina z výkopů " 20		20,000		
			Mezisoučet		20,000		
			Součet		40,000		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000		0,00
			"dle pol.č.132301201" 30		30,000		
			"odpočet potřebné zeminy pro pol.č.171101111"		-20,000		
			-20				
			Součet		10,000		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,000		0,00
			" dalších 10 km " 10*10		100,000		
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,000		0,00
			"na mezideponii pro pol.č.171101111 " 20		20,000		
10	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	20,000		0,00
			"zeminy vhodná pro zásyp = akt.zona" 20		20,000		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000		0,00
			"na mezideponii" 20		20,000		
			"na skládku" 10		10,000		
			Součet		30,000		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,000		0,00
			"dle pol 162701105 : " 10*2		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "obsyp potrubí" 8	m3	8,000		0,00
14	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-20 mm 8*1,8	t	14,400		0,00
15	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním "plocha pod konstr. vozovky" 12	m2	12,000		0,00

2 - Zakládání

0,00

16	K	212719911	Zaústění odvodnění z betonových trub do tunelové stoky Napojení přípojky PP DN200 na stávající stoku BE 600 navrtávkou 2	kus	2,000		0,00
					2,000		

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "pískový podsyp pod šachtu a vpust" 0,5 "lože pod potrubí - lom.výsivka nebo šterk fr. 0/8mm tl.0,1m" 2 Součet	m3	2,500		0,00
					0,500		
					2,000		
					2,500		

5 - Komunikace

0,00

18	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm "vozovka ŠDa 0/32 GE" 17	m2	17,000		0,00
19	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm "vozovka MZK 0/32 GA" 17	m2	17,000		0,00
20	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 50/70 tl 80 mm š do 3 m "plocha nové asfaltové vozovky " 17	m2	17,000		0,00
21	K	573111111.R01	Postřik živичný infiltrační z modifikované emulze množství 0,70 kg/m2 "postřik PI - E C50 BP 5 0,6 kg/m2" 17	m2	17,000		0,00
					17,000		

8 - Trubní vedení

0,00

22	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	3,000		0,00
23	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,000		0,00
24	M	286171630	koleno kanalizační PP 15 ° DN 200	kus	3,000		0,00
25	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	20,000		0,00
					20,000		
26	M	286171350	trubka kanalizační PP SN 12, DN 200	m	20,000		0,00
27	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000		0,00
28	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000		0,00
29	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	1,000		0,00
30	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000		0,00
31	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000		0,00
32	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000		0,00
33	M	552421400	mříž kanalizační litinová s rámem 500/500 mm D400	kus	1,000		0,00
34	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký	kus	1,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

35	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,200		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Napojení přípojky PP DN200 na stávající stoku BE 600 navrtávkou 2*0,1		0,200		
997 - Přesun sutě							0,00
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,640		0,00
"dle pol.č.113107125" 12*0,720					8,640		
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	164,160		0,00
"dle pol.č.997221551" 8,640*19					164,160		
38	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (recyklace)	t	8,640		0,00
"dle pol.č.113107165" 12*0,720					8,640		
998 - Přesun hmot							0,00
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	38,891		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
40	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	20,000		0,00
"zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610 (75 6909)" 20					20,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 401 - Úprava VO

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

Ing. P.Kohout, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 401 - Úprava VO

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. P.Kohout, V. Jůzko

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 401 - Úprava VO

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. P.Kohout, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,200		0,00
"dle pol.č.460600023" 3,6*2					7,200		

997 - Přesun sutě **0,00**

2	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,400		0,00
"dle pol.č.460080112" 1*2,4					2,400		

3	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,608		0,00
"dle pol.č.460030142" 44,2*0,24					10,608		

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

4	K	210100603.R01	Ukončení kabelů na svorkovnici do 4x35 mm2	kus	18,000		0,00
5	K	210101229	Propojení kabelů celoplastových spojkou 1až5 žíly do 4x16až50 mm2 přechodová Cu/Al	kus	4,000		0,00
6	M	354360099	spojka kabelová do 4x50 mm2 venkovní přechodová Cu/Al	kus	4,000		0,00
7	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových na výložník	kus	5,000		0,00
8	M	348445510	svítidlo venkovní výbojkové výložníkové svítidlo zebra 250W metalhalogenid pravé	kus	5,000		0,00
9	M	347614299	výbojka metalhalogenidová 250W	kus	5,000		0,00

10	K	210202013-D	Demontáž svítidla včetně zdroje světla (předání demontovaného materiálu správci)	kus	4,000		0,00
11	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000		0,00
12	M	316740799	sloup UD, závěsná výška svítidel 10 metrů	kus	1,000		0,00
13	K	210204002-D	Demontáž sloupů osvětlovacího vyjma svítidla kompletní	kus	1,000		0,00
14	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových	kus	6,000		0,00
15	M	348444001	Výložník 2,0 metru UD upravený (ohnutý konec výložníku)	kus	2,000		0,00
16	M	348444002	Výložník 0,75 metru UD	ks	1,000		0,00
17	M	348444003	Výložník 0,5 metru UD	ks	1,000		0,00
18	M	348444004	Výložník 0,5 metru pro montáž z boku sloupu	ks	1,000		0,00
19	K	210204104-D	Demontáž výložníků osvětlení	kus	3,000		0,00
20	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000		0,00

"kompletní práce vč. materiálu" 3 3,000

21	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000		0,00
"kompletní práce vč. materiálu" 1					1,000		

22	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000		0,00
23	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně	m	144,000		0,00
25	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	144,000		0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00
26	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,052		0,00
			52*0,001		0,052		
27	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	44,200		0,00
			"odstranění zámkové dlažby " 52*0,85		44,200		
28	K	460030142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 20 cm	m2	44,200		0,00
			"pod dlažbou " 52*0,85		44,200		
29	K	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	1,000		0,00
			"pro nový sloup" 1		1,000		
30	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,000		0,00
			"pro nový sloup" 1*1*1		1,000		
31	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,000		0,00
			"pod bouraným sloupem" 1*1*1		1,000		
32	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	3,640		0,00
			"dle pol.č.460600023" 3,64		3,640		
33	K	460200174	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4	m	52,000		0,00
			"Výkop rýhy 0,85 x 0,35 m" 52		52,000		
34	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	52,000		0,00
			"Pískové lože 0,35 x 0,2 m" 52		52,000		
35	K	460421272.R01	Lože kabelů kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	52,000		0,00
			"Krytí plastovou deskou 1000x300x4 mm vč. dod desky" 52		52,000		
36	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	52,000		0,00
			52		52,000		
37	K	460560054	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	52,000		0,00
			"Zához rýhy 0,65x0,35 m" 52		52,000		
38	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,640		0,00
			"přebytečná zemina" 52*0,35*0,2		3,640		
39	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	69,160		0,00
			"dle pol.č.460600023" 3,64*19		69,160		
40	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	13,008		0,00
			"dle pol.č.460030142" 44,2*0,24		10,608		
			"dle pol.č.460080112" 1*2,4		2,400		
			Součet		13,008		
41	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	201,552		0,00
			"dle pol.č.460600071" 10,608*19		201,552		
42	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	44,200		0,00
43	K	460650054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkdrti se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	44,200		0,00
			"pod dlažbou " 52*0,85		44,200		
44	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva vč. pískového lože L 4/8 GE tl. 30 mm	m2	44,200		0,00
			"zámková dlažba - zpětné použití z pol.č.113106123" 44,2		44,200		
45	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb	m2	44,200		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.1 - Úpravy SSZ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

O. Janák, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.1 - Úpravy SSZ

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P

Zhotovitel:

Zpracovatel:

O. Janák, V. Jůzko

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Demontáže	0,00
22-M2 - Montáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
60-M - Dodávky	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.1 - Úpravy SSZ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: O. Janák, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

1	K	210070606	Nátěr základní a 1x krycí vodičů holých Cu nebo Al pásu do 3x200/16 mm	m	1,000		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

22-M - Demontáže **0,00**

2	K	229090231	Montáž spojování žil stlačnými konektory rozdělovací OTD 20 pro 20 žil bez pancíře	kus	7,000		0,00
3	K	229111777	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do D 10 mm	m	81,000		0,00
4	K	229111761	Montáž svorka uzemňovací na vodovodní potrubí	kus	12,000		0,00
5	K	229180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	624,000		0,00
6	K	229182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	28,000		0,00
7	K	229182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	1,000		0,00
8	K	229182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	1,000		0,00
9	K	229300002	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 10x2	kus	1,000		0,00
10	K	229300602	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5	kus	1,000		0,00
11	K	229300603	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 12x1/1,5	kus	4,000		0,00
12	K	229300604	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 19x1/1,5	kus	5,000		0,00
13	K	229300605	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 24x1/1,5	kus	6,000		0,00
14	K	229960003	Montáž stožáru (sloupku) výložníkového zapuštěného	kus	5,000		0,00
15	K	229960005	Montáž výložníku na stožár	kus	4,000		0,00
16	K	229960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	5,000		0,00
17	K	229960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	5,000		0,00
18	K	229960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	3,000		0,00
19	K	229960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	6,000		0,00
20	K	229960031	Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár	kus	1,000		0,00
21	K	229960032	Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na výložník	kus	5,000		0,00
22	K	229960116	Montáž indukčního smyčkového detektoru	kus	1,000		0,00
23	K	229960118	Montáž BPN-1	kus	2,000		0,00
24	K	229960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	6,000		0,00
25	K	229182091	Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně vnitřního osazení	kus	2,000		0,00
26	K	229182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	229182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	383,000		0,00
28	K	229182212	Montáž odbočné spojky optického kabelu 36/12+12,48 svárů	kus	1,000		0,00
29	K	229182421	Montáž vany do 19" optického rozvaděče	kus	2,000		0,00

22-M2 - Montáže

0,00

30	K	220060311	Meremí izolačního stavu kabel zavřecny 10 žil	kus	4,000		0,00
31	K	220060312	Meremí izolačního stavu kabel zavřecny 20 žil	kus	11,000		0,00
32	K	220060313	Meremí izolačního stavu kabel zavřecny 30 žil	kus	3,000		0,00
33	K	220090231	Montáž spojování žil stlačnými konektory rozdělovací OTD 20 pro 20 žil bez pancíře	kus	9,000		0,00
34	K	220110341	Montáž objímky kabelové značkovací - koncová	kus	28,000		0,00
35	K	220110346	Montáž štítu kabelového průběžného	kus	16,000		0,00
36	K	220111765	Změření zemního odporu	kus	1,000		0,00
37	K	220111777	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do D 10 mm	m	105,000		0,00
38	K	220111741	Montáž svorka rozpojovací zkušební	kus	7,000		0,00
39	K	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	1 228,000		0,00
40	K	220300002	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 10x2	kus	39,000		0,00
41	K	220300602	Ukončení kabelu návěšního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5	kus	3,000		0,00
42	K	220300603	Ukončení kabelu návěšního smršťovací záklopkou do 12x1/1,5	kus	8,000		0,00
43	K	220300604	Ukončení kabelu návěšního smršťovací záklopkou do 19x1/1,5	kus	5,000		0,00
44	K	220300605	Ukončení kabelu návěšního smršťovací záklopkou do 24x1/1,5	kus	6,000		0,00
45	K	220960003	Montáž stožáru (sloupku) výložníkového zapuštěného	kus	5,000		0,00
46	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	4,000		0,00
47	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	5,000		0,00
48	K	220960022	Smontování stožárové svorkovnice	kus	5,000		0,00
49	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	5,000		0,00
50	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	3,000		0,00
51	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	6,000		0,00
52	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla jednodokomorového na stožár	kus	1,000		0,00
53	K	220960032	Montáž sestaveného návěstidla jednodokomorového na výložník	kus	5,000		0,00
54	K	220960091	Smontování návěstidla jednodokomorového pro montáž na stožár	kus	1,000		0,00
55	K	220960101	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na stožár	kus	1,000		0,00
56	K	220960141	Montáž kontrastního rámu pro jednodokomorové návěstidlo	kus	1,000		0,00
57	K	220960501	Montáž symbolu směrových šipek do 1 světelného návěstidla od průměru 210 do 300	kus	1,000		0,00
58	K	220960121	Montáž skříně tramvajového detektoru	kus	1,000		0,00
59	K	220960131	Montáž tramvajového spínače	kus	3,000		0,00
60	K	220960116	Montáž indukčního smyčkového detektoru	kus	9,000		0,00
61	K	220960161	Uložení indukční smyčky	kus	9,000		0,00
62	K	220960401	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového včetně změřeni izolačního stavu	kus	3,000		0,00
63	K	220960403	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 19-žilového včetně změřeni izolačního stavu	kus	11,000		0,00
64	K	220960404	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového včetně změřeni izolačního stavu	kus	3,000		0,00
65	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	6,000		0,00
66	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000		0,00
67	K	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	5,000		0,00
69	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovanky s mikroprocesorovým řadičem MR	kus	1,000		0,00
70	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovanky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu	kus	1,000		0,00
71	K	220960411	Změna programu v řadiči MR	kus	1,000		0,00
72	K	220960421	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR	kus	1,000		0,00
73	K	220960441	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR	kus	1,000		0,00
74	K	220960443	Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny	kus	1,000		0,00
75	K	220960444	Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)	kus	1,000		0,00
76	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	40,000		0,00
77	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky	kus	2,000		0,00
78	K	220182093	Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro SZZ s 6ti optickými vlákny včetně závěrečného měření	kus	2,000		0,00
79	K	220182113	Měření útlumu optického kabelu se 24 vlákny po položení nebo zavěšení	kus	2,000		0,00
80	K	220182091	Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně vnitřního osazení	kus	2,000		0,00
81	K	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	238,000		0,00
82	K	220182034	Zafukování optických kabelů do trubky obsazené	m	145,000		0,00
83	K	220182035	Zhotovení a zrušení náběhu s výstupem při zafukování optických kabelů do obsazené trubky	kus	1,000		0,00
84	K	220182212	Montáž odbočné spojky optického kabelu 36/12+12,48 svárů	kus	1,000		0,00
85	K	220182421	Montáž vany do 19" optického rozvaděče	kus	2,000		0,00
86	K	002	Montáž BPN-1	kus	2,000		0,00
87	K	003	Montáž videodetekce přítomnosti vozidla	kus	1,000		0,00
88	K	004	Úprava řadiče MR28	kus	2,000		0,00
89	K	005	Programování dle nového DŘ	kus	3,000		0,00
90	K	006	Nastavení koordinace tří SSZ	kus	4,000		0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

91	K	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,180		0,00
92	K	460030174	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 30 cm	m2	6,000		0,00
93	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	6,000		0,00
94	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalit	m2	30,000		0,00
95	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 10 cm	m	150,000		0,00
96	K	460070544	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v	kus	5,000		0,00
97	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,000		0,00
98	K	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,500		0,00
99	K	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	162,000		0,00
100	K	460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	18,000		0,00
101	K	460230005	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 5	kus	4,000		0,00
102	K	460300001	Žásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	41,000		0,00
103	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50	m	162,000		0,00
104	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	180,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	54,000		0,00
106	K	460531211	Osazení komory s litinovým poklopem z dílů HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 0,6 m pro silniční	kus	3,000		0,00
107	K	460531213	Osazení komory s litinovým poklopem z dílů HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 0,9 m pro silniční	kus	1,000		0,00
108	K	460531811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	16,000		0,00
109	K	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	162,000		0,00
110	K	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	18,000		0,00
111	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	81,000		0,00
112	K	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	30,000		0,00
113	K	460650055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	9,000		0,00
114	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	9,000		0,00
115	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	9,000		0,00
116	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva	m2	30,000		0,00
117	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	30,000		0,00
118	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	45,000		0,00
119	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	135,000		0,00

60-M - Dodávky

0,00

120	K	007	Návěstidlo 200 LED 230V 3-komorové + symbol	kus	1,000		0,00
121	K	008	Návěstidlo 300 1-komorové +symbol + kontrastní rám	kus	1,000		0,00
122	K	009	Montážní souprava PC 105 S (na stožár)	kus	2,000		0,00
123	K	010	Videodetekce přítomnosti vozidla	kus	1,000		0,00
124	K	011	Oddělovací napáječ pro detektory	kus	1,000		0,00
125	K	012	Induktivní čidlo tbus botky	kus	3,000		0,00
126	K	013	Vodič CMSM 5x1,5 mm2	m	10,000		0,00
127	K	014	Kabelová šachta EK 368-litinový poklop + těsnění	m	1,000		0,00
128	K	015	Kabel CYKY-J 24 x 1,5 mm2	m	172,000		0,00
129	K	016	Kabel CYKY-J 19 x 1,5 mm2	m	151,000		0,00
130	K	017	Kabel CYKY-J 12 x 1,5 mm2	m	329,000		0,00
131	K	018	Kabel TCEKFE D 6P1	m	224,000		0,00
132	K	019	Kabel TCEKFE D 3P1	m	198,000		0,00
133	K	020	FTP CAT5 - 4x2xAWG 24 PVC - venkovní	m	77,000		0,00
134	K	021	Spojka XAGA 500 43/8 - 150/FLE-CZ	kus	9,000		0,00
135	K	022	Vodič CSA 6 mm2	m	420,000		0,00
136	K	023	Drát FeZn pr. 10 mm	m	105,000		0,00
137	K	024	Trubka PVC 110 mm	m	18,000		0,00
138	K	025	Chráníčka dělená 110mm	m	10,000		0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

139	K	012203000	Geodetická činnost zhotovitele	KČ	1,000		0,00
140	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000		0,00
141	K	090000001	Provizorní dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,000		0,00
142	K	044002000	Revize elektro	KČ	1,000		0,00
143	K	049002000	Inženýrská činnost zhotovitele	KČ	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.2 - Úprava dohledového kamerového systému

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

O. Janák, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.2 - Úprava dohledového kamerového systému

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: O. Janák, V. Jůzko

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Demontáže	0,00
22-M2 - Montáže	0,00
60-M - Dodávky	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.2 - Úprava dohledového kamerového systému

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: O. Janák, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

22-M - Demontáže **0,00**

1	K	229180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	286,000		0,00
2	K	229182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	109,000		0,00
3	K	229182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	1,000		0,00
4	K	229100502	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 mm ²	kus	6,000		0,00
5	K	229960005	Montáž výložníku na stožár	kus	1,000		0,00
6	K	229182091	Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně vnitřního osazení	kus	1,000		0,00
7	K	229182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	115,000		0,00
8	K	229182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	408,000		0,00
9	K	229182421	Montáž vany do 19" optického rozvaděče	kus	1,000		0,00

22-M2 - Montáže **0,00**

10	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	1,000		0,00
11	K	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	415,000		0,00
12	K	210100502	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 mm ²	kus	6,000		0,00
13	K	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	294,000		0,00
14	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	115,000		0,00
15	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	115,000		0,00
16	K	220182023	Kontrola tlakotěsnosti HDPE trubky	kus	3,000		0,00
17	K	220182093	Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro SZZ s 6ti optickými vlákny včetně závěrečného měření	kus	3,000		0,00
18	K	220182111	Měření útlumu optického kabelu s 8 vlákny po položení nebo zavěšení	kus	3,000		0,00
19	K	220182091	Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně vnitřního osazení	kus	3,000		0,00
20	K	220182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	1,000		0,00
21	K	001	Kamerový systém Unicam	ks	2,000		0,00
22	K	002	Rozvaděč UnicamPWR	ks	1,000		0,00
23	K	003	Geodetické zaměření úseku	ks	2,000		0,00
24	K	004	Metrologické ověření úseku	ks	2,000		0,00

60-M - Dodávky **0,00**

25	K	005	HDPE trubka pr.40mm zelená	m	230,000		0,00
----	---	-----	----------------------------	---	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	006	Spojka Plasson pr. 40	ks	2,000		0,00
27	K	007	Opto kabel A-DQ[ZN]2Y 6G62,5/125	m	415,000		0,00
28	K	008	Kabel CYKY-J 3x 1,5mm2	m	294,000		0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

29	K	012203000	Geodetická činnosti zhotovitele	Kč	1,000		0,00
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00
31	K	049002000	Inženýrská činnost zhotovitele	Kč	1,000		0,00
32	K	090000001	Provizorní dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.3 - Úprava sítí Metropolnet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

O. Janák, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.3 - Úprava sítí Metropolnet

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: O. Janák, V. Jůzko

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Demontáže	0,00
22-M2 - Montáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
60-M - Dodávky	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.3 - Úprava sítí Metropolnet

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: O. Janák, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

22-M - Demontáže

0,00

1	K	229182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	17,000		0,00
2	K	229182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	1,000		0,00
3	K	229182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	1,000		0,00
4	K	229182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	20,000		0,00
5	K	229182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	215,000		0,00
6	K	229182222	Montáž odbočné spojky optického kabelu 72/12+12,84 svárů	kus	1,000		0,00

22-M2 - Montáže

0,00

7	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	17,000		0,00
8	K	220182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	1,000		0,00
9	K	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	1,000		0,00
10	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	25,000		0,00
11	K	220182034	Zafukování optických kabelů do trubky obsazené	m	215,000		0,00
12	K	220182222	Montáž odbočné spojky optického kabelu 72/12+12,84 svárů	kus	1,000		0,00
13	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky	kus	2,000		0,00
14	K	220182115	Měření útlumu optického kabelu se 48 vláken po položení nebo zavěšení	kus	1,000		0,00
15	K	220182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	2,000		0,00
16	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	kus	1,000		0,00
17	K	220182035	Zhotovení a zrušení náběhu s výstupem při zafukování optických kabelů do obsazené trubky	kus	1,000		0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

18	K	460030174	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 30 cm	m2	1,750		0,00
19	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živického tloušťky do 10 cm	m	7,000		0,00
20	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,350		0,00
21	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písků spáry nezalitě	m2	2,250		0,00
22	K	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	15,000		0,00
23	K	460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	3,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	460230005	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 5	kus	1,000		0,00
25	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	5,430		0,00
26	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50	m	15,000		0,00
27	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	18,500		0,00
28	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	3,500		0,00
29	K	460531211	Osazení komory s litinovým poklopem z dílů HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 0,6 m pro silniční	kus	1,000		0,00
30	K	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	15,000		0,00
31	K	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	3,500		0,00
32	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	5,250		0,00
33	K	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkdrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	2,250		0,00
34	K	460650055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkdrti se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	1,750		0,00
35	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	1,750		0,00
36	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	1,750		0,00
37	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva	m2	2,250		0,00
38	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	2,250		0,00
39	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	3,500		0,00
40	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	10,500		0,00

60-M - Dodávky

0,00

41	K	001	HDPE trubka pr.40mm zelená	m	42,000		0,00
42	K	002	Spojka Plasjon pr. 40	ks	2,000		0,00
43	K	003	Chránička dělená 110mm	m	5,000		0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

44	K	012203000	Geodetická činnost zhotovitele	Kč	1,000		0,00
45	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00
46	K	049002000	Inženýrská činnost zhotovitele	Kč	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.4 - Úprava sítí GTS

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

O. Janák, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.4 - Úprava sítí GTS

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P

Zhotovitel:

Zpracovatel:

O. Janák, V. Jůzko

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
60-M - Dodávky	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 402.4 - Úprava sítí GTS

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: O. Janák, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích **0,00**

1	K	460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	3,000		0,00
2	K	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	3,000		0,00
3	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	1,500		0,00
4	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,500		0,00
5	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	2,000		0,00
6	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	3,000		0,00

60-M - Dodávky **0,00**

7	K	001	Chránička dělená 110mm	m	2,000		0,00
---	---	-----	------------------------	---	-------	--	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

0 - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

8	K	012203000	Geodetická činnost zhotovitele	Kč	1,000		0,00
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00
10	K	049002000	Inženýrská činnost zhotovitele	Kč	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 651 - Trolejové vedení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

Ing. M. Králík, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 651 - Trolejové vedení

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. M. Králík, V. Jůzko

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
43-M01 - Montáže TV	0,00
43-M02 - Materiál TV	0,00
43-M03 - Stožáry TV	0,00
43-M04 - Demontáž TV a stožárů	0,00
43-M05 - Ostatní	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 651 - Trolejové vedení

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. M. Králík, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111251098	Prořezávky stromů	ks	5,000		0,00
2	K	111251099	Prořezání keřů	ks	15,000		0,00
3	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	28,900		0,00
"pro předláždění chodníků " 28,9					28,900		
4	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	7,200		0,00
5	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	36,100		0,00
6	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	7,200		0,00
7	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	99,864		0,00
"typ základu 25 " (2*1,2*1,2*2,3)+2*0,2					7,024		
"typ základu 27 " (4*1,4*1,2*2,6+2*1,4*1,2*2,8)+6*0,2					28,080		
"typ základu 28 " (3*1,4*1,4*2,6)+3*0,2					15,888		
"typ základu 30 " (2*1,6*1,6*2,2+1,6*1,6*2,4+1,6*1,6*2,6)+4*0,2					24,864		
"atyp Do-11" (1*1,6*1,4*2,6)+1*0,2					6,024		
"atyp D-10 zesílený " 2*2*2,6+1*0,2					10,600		
Mezisoučet					92,480		
"nad pilotami" 12*1*1*1-12*3,14*0,35*0,35					7,384		
Součet					99,864		
8	K	131301209	Příplatek za tepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	49,932		0,00
"50% dle pol.č.131301201" 99,864*0,5					49,932		
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	134,700		0,00
134,7					134,700		
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	134,700		0,00
134,7					134,700		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	121,212		0,00
"dle pol.č.131301201" 99,864					99,864		
"dle pol.č.226212514" 11*4,5*3,14*0,35*0,35+1*6*3,14*0,35*0,35					21,348		
Součet					121,212		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 212,120		0,00
" dalších 10 km " 121,212*10					1 212,120		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky a mezideponie	m3	121,212		0,00
"dle pol.č.162701105" 121,212					121,212		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	242,424		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"dle pol 162701105 : " 121,212*2					242,424		
15	K	190000001	Konečná úprava terénu	m2	49,000		0,00
16	K	190000002	Výkop pro uzemnění bleskojistik	ks	2,000		0,00
17	K	190000003	Výkop zemní sondy u základů stožárů	ks	15,000		0,00
2 - Zakládání							0,00
18	K	226212514	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 5 m hor. IV	m	55,500		0,00
"Vrt. pilota prům. 700" 11*4,5+1*6					55,500		
19	K	231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	55,500		0,00
vrt. pilota prům. 700 dle pol. C.226212514					55,500		
20	M	589329360	směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm	m3	14,424		0,00
11*3*3,14*(0,35)^2					12,693		
1*4,5*3,14*(0,35)^2					1,731		
Součet					14,424		
21	M	142359999	trubka ocelová D 550 mm tl 5,6 mm	m	55,500		0,00
11*4,5+1*6					55,500		
22	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 XF1, XA1	m3	98,126		0,00
"typ základu 25 " 2*1,2*1,2*2,3					6,624		
"typ základu 27 " 4*1,4*1,2*2,6+2*1,4*1,2*2,8					26,880		
"typ základu 28 " 3*1,4*1,4*2,6					15,288		
"typ základu 30 "					24,064		
2*1,6*1,6*2,2+1,6*1,6*2,4+1,6*1,6*2,6					5,824		
"atyp Do-11" 1*1,6*1,4*2,6					10,400		
"atyp D-10 zesílený " 2*2*2,6*1					89,080		
Mezisoučet					9,046		
"nad pilotami" 12*1*1*1-12*3,14*0,28*0,28*1					98,126		
Součet							
23	K	275353152.R	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,25 m2 hl 2 m	kus	16,000		0,00
vč dod korugované trubky průměr 500, délka 1,6 m							
"pro osazení sloupů " 16					16,000		
24	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	76,600		0,00
jen vrchní část na výšku 50 cm							
"typ základu 25 " 2*1,2*4*0,5					4,800		
"typ základu 27 " 6*(1,4*2+1,2*2)*0,5					15,600		
"typ základu 28 " 3*1,4*4*0,5					8,400		
"typ základu 30 " 4*1,6*4*0,5					12,800		
"atyp Do-11" (1,6*2+1,4*2)*0,5					3,000		
"atyp D-10 zesílený " 2*2*4*0,5					8,000		
Mezisoučet					52,600		
"nad pilotami" 12*1*4*0,5					24,000		
Součet					76,600		
25	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	76,600		0,00
76,6					76,600		
26	K	275361412	Výztuž základových patek a bloků ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,126		0,00
Ocelová síť - oko 10x10cm, tl 8mm - 3 ks 2*3m							
3*6*0,007					0,126		
27	K	279000001	Úprava hlavičky a bet. ochr. obrub.	m3	4,800		0,00
28	K	279000002	Práce spojené s úpravou stáv základů	ks	4,000		0,00
29	K	279000003	Zapískování stožárů včetně písku	ks	32,000		0,00
30	K	279000004	Oprava opěrné zdi u měněného stožáru č. 1104	ks	1,000		0,00

43-M01 - Montáže TV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	01	Výložník na stožár do 3 vyvěšení	ks	13,000		0,00
32	K	02	Výložník na stožár 4 vyvěšení	ks	6,000		0,00
33	K	03	Závěs TB stopy pevný v přímé	ks	64,000		0,00
34	K	04	Závěs TB stopy pružný do 5 st.	ks	44,000		0,00
35	K	05	Závěs TB stopy pružný do 7 st.	ks	6,000		0,00
36	K	06	Závěs TB stopy pružný do 10 st.	ks	11,000		0,00
37	K	07	Závěs TB stopy pružný do 13 st.	ks	12,000		0,00
38	K	08	Závěs TB stopy pružný do 30 st.	ks	74,000		0,00
39	K	09	Závěs TB stopy s úsekovým děličem	ks	6,000		0,00
40	K	10	Elektrická vyhybka 10st - tahová	ks	8,000		0,00
41	K	11	Elektrická vyhybka 20st - tahová	ks	2,000		0,00
42	K	12	Vyhybka sjezdová 10st - tahová	ks	5,000		0,00
43	K	13	Vyhybka sjezdová 20st - tahová	ks	4,000		0,00
44	K	14	Křížení KR - tahové	ks	3,000		0,00
45	K	15	Vyvěšení vyhybek a křížení	ks	16,000		0,00
46	K	16	Kotv. lana na stožáru do 50 táhlem s regulací	ks	304,000		0,00
47	K	17	Kotv. lana na budově do 50	ks	9,000		0,00
48	K	18	Ukončení dvou lan na T stožáru	ks	1,000		0,00
49	K	19	Věšák	ks	90,000		0,00
50	K	20	Izolátor pevný - rozpěrný	ks	20,000		0,00
51	K	21	Vložená izolace v laně	ks	20,000		0,00
52	K	22	Trojsměrné spojení	ks	85,000		0,00
53	K	23	Vícesměrné spojení	ks	11,000		0,00
54	K	24	Ukončení v kroužku	ks	49,000		0,00
55	K	25	Dva odpojovače na T stožár	ks	1,000		0,00
56	K	26	Proud. propojení trolejbus. stop	ks	4,000		0,00
57	K	27	Proud. propoj. TB stopy a odpoj.	ks	2,000		0,00
58	K	28	Montáž kardanů na stožár	ks	342,000		0,00
59	K	29	Tabulka výstražná	ks	32,000		0,00
60	K	30	Lano Fe 25 mm2	m	1 465,000		0,00
61	K	31	Lano Fe 35 mm2	m	3 422,000		0,00
62	K	32	Trolejový drát Cu 100 mm2	m	3 210,000		0,00
63	K	33	Trolejový drát Cu 120 mm2	m	480,000		0,00
64	K	34	Číslo stožáru vč. podkl. pruhu	ks	160,000		0,00
65	K	35	Trolejová spojka sjízdná	ks	8,000		0,00
66	K	36	Signalizace jízdního směru vč. lampy	ks	10,000		0,00
67	K	37	Odtah obloukových svorek (hokejka)	ks	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	38	Uzemnění	ks	2,000		0,00
69	K	39	Izolovaný svod od blesk. vč skříňky	ks	2,000		0,00
70	K	40	Montáž bleskojistky	ks	3,000		0,00
71	K	41	Nesjízdny závěs lana vč. kladky	ks	1,000		0,00
72	K	42	Montáž trubkového stožáru	ks	32,000		0,00
73	K	43	Tabuka úsekového dělení	ks	1,000		0,00
74	K	44	Posuny stávajících stop	m	680,000		0,00

43-M02 - Materiál TV

0,00

75	K	45	Výložník plastový 2 vyvěšení - 4m	ks	2,000		0,00
76	K	46	Výložník plastový 2 vyvěšení - 5m	ks	3,000		0,00
77	K	47	Výložník plastový 2 vyvěšení - 6m	ks	4,000		0,00
78	K	48	Výložník plastový 3 vyvěšení - 7m	ks	3,000		0,00
79	K	49	Výložník plastový 3 vyvěšení - 8m	ks	1,000		0,00
80	K	50	Výložník plastový 4 vyvěšení - 9m	ks	1,000		0,00
81	K	51	Výložník ocel 10m, 4 vyvěšení - komplet	ks	5,000		0,00
82	K	52	Závěs TB stopy pevný v přímé na lano	ks	35,000		0,00
83	K	53	Závěs TB stopy v přímé (minorok) na lano	ks	12,000		0,00
84	K	54	Závěs TB stopy v přímé (minorok) na výložník	ks	17,000		0,00
85	K	55	Závěs TB stopy pružný do 5 st. na výložník	ks	8,000		0,00
86	K	56	Závěs TB stopy pružný do 5 st. na lano	ks	36,000		0,00
87	K	57	Závěs TB stopy pružný do 7 st. na lano	ks	6,000		0,00
88	K	58	Závěs TB stopy pružný do 10 st. na výložník	ks	2,000		0,00
89	K	59	Závěs TB stopy pružný do 10 st. na lano	ks	9,000		0,00
90	K	60	Závěs TB stopy pružný do 13 st. na výložník	ks	1,000		0,00
91	K	61	Závěs TB stopy pružný do 13 st. na lano	ks	11,000		0,00
92	K	62	Závěs TB stopy pružný do 30 st.	ks	74,000		0,00
93	K	63	Závěs TB stopy s úsekovým děličem na výložník	ks	1,000		0,00
94	K	64	Závěs TB stopy s úsekovým děličem na lano	ks	5,000		0,00
95	K	65	Věšák	ks	90,000		0,00
96	K	66	Vyvěšení křížení	ks	3,000		0,00
97	K	67	Vyhybka trolejbus. el. 10st. tahová vč vyvěšení a lampy	ks	8,000		0,00
98	K	68	Vyhybka trolejbus. el. 20st. tahová vč vyvěšení a lampy	ks	2,000		0,00
99	K	69	Vyhybka trolejbus. sj. 10st. tahová vč vyvěšení	ks	5,000		0,00
100	K	70	Vyhybka trolejbus. sj. 20st. tahová vč vyvěšení	ks	4,000		0,00
101	K	71	Křížení KR - 30stupňů tahové	ks	1,000		0,00
102	K	72	Křížení KR - 40stupňů tahové	ks	1,000		0,00
103	K	73	Křížení KR - 45stupňů tahové	ks	1,000		0,00
104	K	74	Kotv. lana na stožár do 50 s regulací	ks	304,000		0,00
105	K	75	Kotv. lana na budovu do 50 s parařilovým tlumičem	ks	9,000		0,00
106	K	76	Vložená izolace vlně	ks	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	77	Izolátor pevný - rozpěrný	ks	20,000		0,00
108	K	78	Trojsměrné spojení přes kroužek	ks	85,000		0,00
109	K	79	Dva odpojovače na T st.vč. táhla, konstr.	ks	1,000		0,00
110	K	80	Proud. propojení trolejbus. stop	ks	4,000		0,00
111	K	81	Proud. propoj. TB stopy a odpoj.	ks	2,000		0,00
112	K	82	Kroužek pro vícesměrné spojení	ks	11,000		0,00
113	K	83	Ukončení v koružku (očnice, krepina)	ks	49,000		0,00
114	K	84	Kardan na pásek pro výložníky včetně připáskování	ks	19,000		0,00
115	K	85	Kardan na pásek pro převěs včetně připáskování	ks	323,000		0,00
116	K	86	Tabulka výstražná	ks	32,000		0,00
117	K	87	Lano Fe nerez 25 mm2	m	1 538,000		0,00
118	K	88	Lano Fe nerez 35 mm2	m	3 593,000		0,00
119	K	89	Trolejový drát Cu 100 mm2 ČSN 428460	m	3 370,000		0,00
120	K	90	Trolejový drát Cu 120 mm2 ČSN 428460	m	504,000		0,00
121	K	91	Trolejová spojka sjízdná ČSN 341500	ks	8,000		0,00
122	K	92	Odtah obloukových svorek (hokejka)	ks	6,000		0,00
123	K	93	Uzemnění	ks	2,000		0,00
124	K	94	Bleskojistka, skříňka, kabel YY-1x50mm2, uzemnění	ks	2,000		0,00
125	K	95	Druhá bleskojistka u děliče	ks	1,000		0,00
126	K	96	Kabel YY-1x50mm2 od TV včetně ukončení	ks	1,000		0,00
127	K	97	Ochranná trubka PE pr. 6cm na optokabel u stožáru č. 27	m	6,000		0,00
128	K	98	Nesjízdný závěs lana vč. kladky	ks	1,000		0,00
129	K	99	Tabuka úsekového dělení	ks	2,000		0,00
130	K	100	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000		0,00

43-M03 - Stožáry TV

0,00

131	K	101	Co 10 metalizovaný	ks	10,000		0,00
132	K	102	C 10 metalizovaný	ks	1,000		0,00
133	K	103	Co 10,5 metalizovaný	ks	1,000		0,00
134	K	104	Co 11 metalizovaný	ks	5,000		0,00
135	K	105	G 10 metalizovaný , zesílený (vrch tah 40kN)	ks	1,000		0,00
136	K	106	Do 10 metalizovaný	ks	8,000		0,00
137	K	107	D 11 metalizovaný	ks	1,000		0,00
138	K	108	Do 11 metalizovaný	ks	1,000		0,00
139	K	109	Av - 2	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	110	Av - 3	ks	1,000		0,00
141	K	111	Av - 4	ks	1,000		0,00

43-M04 - Demontáž TV a stožárů 0,00

142	K	143	Demontáž TV - jedna stopa	m	690,000		0,00
143	K	144	Demontáž trakčních stožárů	ks	7,000		0,00

43-M05 - Ostatní 0,00

144	K	145	Práce předem nespecifikované	hod	40,000		0,00
145	K	146	Doprava stožárů	ks	2,000		0,00
146	K	147	Doprava vrtné soupravy	ks	1,000		0,00
147	K	148	Jeřáb	ks	8,000		0,00
148	K	149	Bourací kladivo samohybné včetně dopravy	hod	15,000		0,00
149	K	150	Mobilní stožár pronájem	den	30,000		0,00
150	K	151	Revize	ks	2,000		0,00
151	K	152	Geodetické zaměření skutečného stavu	ks	1,000		0,00
152	K	153	Zkoušky sjízdnosti a bezpečnosti TV	ks	1,000		0,00
153	K	154	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000		0,00

5 - Komunikace 0,00

154	K	500000001	Oprava povrchů po demontovaných stožárech	m2	14,000		0,00
155	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	3,200		0,00
			3,2		3,200		
156	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm pl do 50 m2 vč. pískového lože L 4/8 GE tl. 30 mm "zámková dlažba - zpětné použití z pol.č.113106023" 28,9	m2	28,900		0,00
					28,900		

8 - Trubní vedení 0,00

157	K	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm "chránička DN100 mm" 40	m	40,000		0,00
					40,000		
158	M	286171000	trubka PP DN 100	kus	40,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

159	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "přemístění dz " 6	kus	6,000		0,00
					6,000		
160	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou "přemístění dz " 6	kus	6,000		0,00
					6,000		
161	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu	m	25,000		0,00
			25		25,000		
162	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla typu N2	m	25,000		0,00
			25		25,000		
163	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,470		0,00
			9,47		9,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000		0,00
"přemístění dz " 6					6,000		

997 - Přesun sutě

0,00

165	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,335		0,00
"dle pol.č.113107124" 7,2*0,560					4,032		
"dle pol.č.113107142" 7,2*0,181					1,303		
Součet					5,335		
166	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	101,365		0,00
"dle pol.č.997221551" 5,335*19					101,365		
167	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	104,900		0,00
"beton dle pol.č.113107131" 36,1*2,25					81,225		
"beton dle pol.č.961055111" 9,470*2,5					23,675		
Součet					104,900		
168	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 993,100		0,00
104,9*19					1 993,100		
169	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (recyklace)	t	104,900		0,00
"beton dle pol.č.113107131" 36,1*2,25					81,225		
"beton dle pol.č.961055111" 9,470*2,5					23,675		
Součet					104,900		
170	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (recyklace)	t	5,335		0,00
"dle pol.č.113107124" 7,2*0,560					4,032		
"dle pol.č.113107142" 7,2*0,181					1,303		
Součet					5,335		

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

171	K	460510299	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm vč. dod žlabu	m	30,000		0,00
30					30,000		
172	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	28,900		0,00
28,9					28,900		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 652 - Trolejové vedení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ:

45272387

DIČ:

CZ 45272387

Zpracovatel:

Ing. M. Králík, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 652 - Trolejové vedení

Místo:

Datum:

02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. M. Králík, V. Jůzko

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
43-M03 - Stožáry TV	0,00
43-M04 - Demontáž TV a stožárů	0,00
43-M05 - Ostatní	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 652 - Trolejové vedení

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Dopravní podnik m. Ústí nad Labem, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér P
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. M. Králík, V. Jůzko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	111251099	Prořezání keřů	ks	2,000		0,00
2	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	1,000		0,00
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1,000		0,00
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	1,000		0,00
5	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,300		0,00
"nad pilotami" 3*1,1					3,300		
6	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	1,650		0,00
"50% dle pol.č.131301201" 3,3*0,5					1,650		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,493		0,00
"dle pol.č.131301201" 3,3					3,300		
"dle pol.č.226212514" 3*4,5*3,14*0,35*0,35					5,193		
Součet					8,493		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	84,930		0,00
" dalších 10 km " 8,493*10					84,930		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky a mezideponie	m3	8,493		0,00
"dle pol.č.162701105" 8,493					8,493		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,986		0,00
"dle pol 162701105 : " 8,493*2					16,986		
11	K	190000001	Konečná úprava terénu	m2	3,000		0,00

2 - Zakládání 0,00

12	K	226212514	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 5 m hor. IV	m	18,000		0,00
"Vrt. pilota prům. 700" 3*6					18,000		
13	K	231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	18,000		0,00
"Vrt. pilota prům. 700" 3*6					18,000		
14	M	589329360	směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm	m3	5,193		0,00
3*4,5*3,14*(0,35)^2					5,193		
15	M	142359999	trubka ocelová D 550 mm tl 5,6 mm	m	18,000		0,00
Hmotnost: 112,364 kg/m							
3*6					18,000		
16	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 XF1, XA1	m3	2,341		0,00
"nad pilotami" 3*1*1*1-3*3,14*0,28*0,25					2,341		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	275353152.R	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,25 m2 hl 2 m vč dod korugované trubky průměr 500, délka 1,6 m "pro osazení sloupů " 3	kus	3,000		0,00
18	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení jen vrchní část na výšku 50 cm "nad pilotami" 3*1*4*0,5	m2	6,000		0,00
19	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění 6	m2	6,000		0,00
20	K	279000001	Úprava hlavičky a bet. ochr. obrub. 0,45	m3	0,450		0,00
21	K	279000003	Zapiskování stožárů včetně písku	ks	3,000		0,00

43-M03 - Stožáry TV

0,00

22	K	1	Co 10,5 metalizovaný	ks	1,000		0,00
23	K	2	Do 10 metalizovaný	ks	1,000		0,00
24	K	3	D 11 metalizovaný	ks	1,000		0,00

43-M04 - Demontáž TV a stožárů

0,00

25	K	4	Demontáž trakčních stožárů	ks	3,000		0,00
----	---	---	----------------------------	----	-------	--	------

43-M05 - Ostatní

0,00

26	K	5	Doprava stožárů	ks	1,000		0,00
27	K	6	Doprava vrtné soupravy	ks	1,000		0,00
28	K	7	Jeřáb	ks	1,000		0,00
29	K	8	Bourací kladivo samohybné včetně dopravy	hod	6,000		0,00
30	K	9	Doprava mobilního stožáru na místo stavby	ks	1,000		0,00
31	K	10	Mobilní stožár pronájem	den	15,000		0,00
32	K	11	Geodetické zaměření skutečného stavu	ks	1,000		0,00
33	K	12	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000		0,00

5 - Komunikace

0,00

34	K	500000001	Oprava povrchů po demontovaných stožárech	m2	1,000		0,00
35	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	1,000		0,00

8 - Trubní vedení

0,00

36	K	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	3,000		0,00
37	M	286171000	trubka PP DN 100	kus	3,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

38	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	4,000		0,00
39	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla typu N2	m	4,000		0,00
40	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	7,100		0,00

997 - Přesun sutě

0,00

41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km "dle pol.č.113107124" 1*0,560	t	0,741		0,00
					0,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dle pol.č.113107142" 1*0,181		0,181		
			Součet		0,741		
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	14,079		0,00
			"dle pol.č.997221551" 0,741*19		14,079		
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,290		0,00
			"beton dle pol.č.113107131" 1*2,25		2,250		
			"dle pol.č.961055111 " 7,1*2,4		17,040		
			Součet		19,290		
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	366,510		0,00
			19,29*19		366,510		
45	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (recyklace)	t	19,290		0,00
			"beton dle pol.č.113107131" 1*2,25		2,250		
			"dle pol.č.961055111 " 7,1*2,4		17,040		
			Součet		19,290		
46	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (recyklace)	t	0,741		0,00
			"dle pol.č.113107124" 1*0,560		0,560		
			"dle pol.č.113107142" 1*0,181		0,181		
			Součet		0,741		

M - Práce a dodávky M **0,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích **0,00**

47	K	460510299	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm vč. dod žlabu	m	2,000		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------