


vaše značka:
naše značka: 19833/14/VŘ/01/chob
vyřizuje: Ing. Radek Chobot, výkonný ředitel
telefon: 475 652 200
email: chobot@dpmul.cz
datum: 7. 10. 2014



Doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 – Nové financování projektů IPRM Mobilita

Vážení,

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Nové financování projektů IPRM Mobilita“, jejíž zadání bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 497106, tímto v souladu se svým oprávněním dle bodu 13.1 textové části zadávací dokumentace doplňuje a mění zadávací podmínky takto:

- bod 6.1 písm. e) textové části zadávací dokumentace nově zní:

„Zadavatel umožňuje uchazeči požadovat zajištění úvěru. Předmět financování však musí zůstat ve vlastnictví zadavatele a zajištění nesmí bránit jeho řádnému užívání zadavatelem. Nepřipouští se rovněž požadavek na ručení třetích osob nebo požadavek na jiné zajištění, jehož zřízení je závislé na souhlasu třetích osob. Dále se nepřipouští požadavek na zajištění směnkou vystavenou nebo avalovanou zadavatelem nebo třetí osobou.“

(Provedené doplnění je vyznačeno tučně s podtržením.)

V souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 dny. Nová lhůta pro podání nabídek (včetně nových lhůt na ni navazujících) je uvedena v opravném oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek.

Odpověď na dotaz č. 1 v dodatečných informacích č. 1, v níž bylo uvedeno, že uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky se očekává do 10. prosince 2014, zůstává v platnosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Radek Chobot
výkonný ředitel společnosti
**DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.**