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PInici stanice CNG DP mésta Usti nad Labem, ul. Jate¢ni

Zpracoval: Ing. Jiri Marsal

1. UVOD

Dokumentace reSi inZenyrské sité — preloZzku deStové kanalizace a odvodnéni arealu -

arealovou destovou kanalizaci, pro akci Plnici stanice CNG DP mésta Usti nad Labem, ul. Jate¢ni

InZenyrskeé sité budou napojeny na stavajici deStovou kanalizaci vedouci v areélu pres noveé

vysazenou Sachtu.
1.1. Podklady

Situace lokality — digitalni podklad
Digitalni podklady stavajicich inZzenyrskych siti

- intenzity kratkodobych destd v povodi Labe, Odry a Moravy (Vyzkumny Ustav

vodohospodarsky) — vydano 1958

platné CSN a TNV

koordinace se zpracovateli ostatnich ¢asti

pozadavky investora

1.2. Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:

Stupen:

Investor:

Projektant:

Sidlo:
Kancelar:
ICO:
E-mail:
Web:

Zodp. projektant:

Datum:

Cast:

Objekt:

Plnici stanice CNG DP mésta Ustni nad Labem, ul. Jate&ni

k.0.: Predlice,
p.c.:374/2; 379/1; 379/4; 379/7; 377; 378

Dokumentace pro stavebni povoleni

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem, a.s.
Revolu¢ni 26, 401 11 Usti nad Labem

VodoPro, s.r.o.

Chalupeckého 1824, 252 63 Roztoky
Heleny Malirové 11, 169 00 Praha 6
28178 114

vodopro@vodopro.cz
WwWWw.vodopro.cz

Ing. Michal Hadraba; tel: 233 081 980
CKAIT &. 0008359
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1.3. Doporuéena koordinace

Pokladku inZenyrskych siti je nutné provést pred provedenim novych komunikaci v arealu.

1.4. Popis stavenisté, podklady pro vytyéeni

Stavenisté se nachazi v Usti nad Labem, méstska ¢ast Predlice v blizkosti kizovatky ulic
Hrbovicka a U Vlecky. VeSkeré vykopy budou provadény ve stavajici komunikaci. VytéZzena
zemina bude deponovana v misté a pouzita na zasypy.

Stavba bude polohové vytyéena na zékladé souradnic. Po dokonceni bude provedeno

zaméreni skutecného stavu. Geodetické prace budou provedeny opravnénym geodetem,
pripojenim na statni trigonometrickou sit.

2. Prelozka deStové kanalizace

2.1. Navrzena kanalizace

Prelozka kanalizace DP PVC SN8 DN 250 455m
Prepojeni stavajicich UV PVC SN8 DN 150 18,5m

2.2. Koncepce

Nové navrhovana plnici stanice CNG je v kolizi se stavajici deStovou kanalizaci. Kanalizace
vede pod planovanym objektem stanice, proto je nutna jeji prelozka. Stavajici kanalizace bude
zruSena. Prelozka bude vedena podél zapadni a severni strany nového objektu. Stavajici uli¢ni
vpusti (3ks) budou prepojeny, jedna UV u vstupu do nového objektu bude zruSena, odvodnéni
této plochy je koncepéné reSeno novou arealovou kanalizaci, viz dale.

Prelozka bude napojena do stavajici deStové kanalizace vedouci aredlem. Presné vedeni
ani dimenze stavajici kanalizace neni znama, predpoklada se v3ak jeji vyasténi do deStové nadrze
v arealu. Presné poloha a dimenze bude zjiSténa na stavbé v dalSim stupni PD.

Prelozka bude na stavajici kanalizaci napojena pomoci nové vysazené Sachty. Do této
Sachty bude ustit i nové navrhovand areélova kanalizace.

2.3. Technické a materialové reseni

Prelozka kanalizace bude provedena z plastového kanaliza¢niho potrubi PVC SN8 dimenze
DN 250. Pripojky uli¢nich vpusti pak zPVC SN8 @150. Kanalizace bude lomena a spojovéana
v Sachtéch.

Kanalizace bude ukladdna na podkladni piskové loZe, obsypana piskovym obsypem
200 mm nad temeno potrubi. Zasyp bude, hutnén na 95% PCs.

2.3.1. Objekty na kanalizaci

Na kanalizaci budou osazeny revizni Sachty, ve vzdalenosti max. po 50 m. Budou pouZity
prefabrikované kanaliza¢ni Sachty, DN 1000 mm, tl.120mm. V misté nedostate¢cného nadloZi
budou Sachty provedeny jako zkracené. Vzhledem k nutné vodotésnosti stok jsou revizni Sachty
navrzeny z prefabrikatd, tésnénych gumovymi krouzky.
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Normalni 8achta:

Dna Sachet jsou navrzena z prefabrikatu, na ktery jsou osazeny rovné skruze DN 1000 mm
(celkova min. vySka 1800mm), prechodové skruz DN 1000/600 mm. Na tuto skruZ je osazen tézky
kruhovy litinovy poklop DN 600 mm, podloZeny rektifikacnimi prstenci do prislusné nivelety.
VSechny Sachtové prefabrikaty budou s Zebrikovymi, povrchové ochranénymi a pfi vyrobé
zabudovanymi stupadly.

Zkracend Sachta:

Dna Sachet jsou provedena stejnym zpGsobem, na né jsou osazeny rovné skruze
DN 1000 mm vysky 300 mm a na né je osazena Zelezobetonova prechodova deska s otvorem
DN 600mm.

Poklopy:

Poklopy budou velikosti DN 600, pro zatizeni nékladnimi vozidly — t¥idy D 400, celo-
litinové, s dosedaci plochou opatfenou tlumici vlioZkou z polychlorpropenu. Pro vySkovou
rektifikaci budou pouZity betonové rektifika¢ni prstence v tl. 60, 80, 100 mm. Max. celkova vyska
prstenct je 290 mm.

2.4. Provadeéeni, zemni prace

Kanalizace bude pokladana do paZeného vykopu, hloubeného strojné, v misté stavajicich
siti ru¢né. Pri provadéni je nutné se Fidit vSeobecnymi podminkami provozovatele kanalizace.

Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s predepsanymi spady a sklony. Vykop bude
pazen pazenim, napf. pazicimi boxy. Plastové trubky musi byt polozeny do 100 mm vysokého,
dobfe upraveného piskového loZe tak, aby uloZeni bylo stejnomérné. Spodni voda se
nepredpoklada. Potrubi bude postupné obsypavano tridénym obsypem az do vySe 200 mm nad
temeno potrubi. Po té bude obsypovy material peclivé ru¢né upéchovan mezi sténou vykopu a
trubkou. Strojové upéchovani je pripustné od vyse 300 mm nad vrcholem trubek.

Trubky mohou byt zkraceny jemnou pilkou pravouhlym fezem a vnéjsi hrana trubky musi
byt zabrouSena pilnikem, Ghel zabrouSeni ¢ini priblizné 15°. Spojovani trubek a tvarovek se
provadi za pomoci hrdla s tésnicim krouzkem. Pred nasunutim trubky do hrdla se vycisti vnitini
plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, po té se natie nasunovany konec trubky ¢i
tvarovky mazivem (nepouZivat tuky a oleje) a lehkym otacenim hrdla se zasune aZ po oznacené
misto. Takto docilime spojeni jiSténé proti podtlaku a pretlaku, ktera nam dava zaroven zaruku, Ze
se trubka pri pripadnych zménach teplot vhrdle roztdhne odpovidajicim zpasobem. Neni
pripustné Zadné lepeni, zaliti nebo zatmeleni hrdel. P¥i nizkych teplotach je material citlivy na
naraz. Pri teplotach pod 0° C se doporucuje predchazet silnému namahani.

Pred zasypanim potrubi bude provedena zkouska tésnosti kanalizace dle CSN 7569009.

Potrubi bude zasypano nesedavym nenamrzavym materialem. Zasyp potrubi bude hutnén
po vrstvach o mocnosti maximalné 300 mm. Hutnéni bude provadéno vibrac¢ni deskou a bude
opakovano aZz do dosaZeni hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni
ulehlosti zeminy Ip = 0,9. Dodavatel je povinen pred zahajenim zasypovych praci provést zkousku
zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materialu, ktery bude pouZit pro zasyp ryh, na jejimz
zakladé bude stanoven pocet pojezdd vibraéni desky nutny pro dosaZeni predepsané miry
zhutnéni.

Pfi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organd statni spravy
(DOSS) a jednotlivych spravc siti. Pokud neni ve vyjadreni spravcd dotéenych inzenyrskych siti
uvedeno jinak, musi byt pfi soub&hu a kfizeni dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.
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Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadreni ostatnich
spravcd. Soubé&h a krizeni siti se ¥idi dle CSN 73 6005. V pFipadé vyskytu spodni vody bude ve
vykopech provedena drendZz. Zemni prace a zaloZeni je provadéno vrostlém terénu nebo
v hutnénych nésypech. Kanalizace bude vedena v hloubkéach cca 1,5 az 3,0 m.

3. AREALOVA DESTOVA KANALIZACE

Arealova destova kanalizace DA PVC SN8 DN 250 36,6 m
Arealova destova kanalizace DB PVC SN8 DN 200 11,4 m
Pripojky k novym UV PVC SN8 DN 150 30,0m

3.1. Koncepce odvodneéni

Zpevnéné plochy v arealu stanice CNG budou odvodnény pomoci uli¢nich vpusti s kalovym
koSem a usazovacim prostorem do navrhovanych vétvi DA a DB. DeStové vody ze strechy objektu
a strech plnicich stojant budou vyvedeny volné na komunikaci, odkud budou spadovanim
komunikace taktéZ dovedeny do uli¢nich vpusti.

Vétev DA bude napojena pres nové vysazenou Sachtu na s tavajici kanalizaci, viz prelozka
destove kanalizace.

Provadéni vykopt a ukladani potrubi bude provedeno obdobné jako prelozZka.

Spéady arealovych vétvi jsou voleny s ohledem na minimalni unaseci rychlosti mezi 10 %o aZ
15%o.. Je navrzeno celkem 6 ks novych uli¢nich vpusti.

3.2. Bilance dest'ovych vod

Intenzita desté 160 I/s ha

Plocha Koef. E?:Cuhi; O[?}S(]k
2
m odtoku
[m’] ch

Strecha 64 0,90 57,6 0,92

Nova komunikace 1050 0,80 840 13,4
Stavajici zpev. plochy 1392 0,70 974,4 15,59
Celkem 1872 29,95

Kapacita potrubi DN 250 pri spadu 1,0% a plnéni 70% cini 40,51/s < 29,95 => potrubi kapacitné
vyhovi.

3.3. KFizeni a soubéh s IS

V arealu dochazi ke kriZzeni s navrhovanymi sitémi, toto k¥izeni odpovida pozadavkim na
vzdalenosti pFi kiizeni siti dle CSN 736005. Soubéh IS je dle pozadavki CSN 736005.

3.4. Uprava povrchua

Kanalizace bude vedena z casti vrostlém terénu a zcasti pod nové navrhovanymi
komunikacemi. Komunikace budou provedeny aZ po pokladce siti
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4, ZAVER

Projekt je zpracovan vrozsahu projektu pro stavebni povoleni. Projekt predpoklada, ze
provadéni se bude fidit platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobct jednotlivych materiald.
Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. VSechny poufZité
materidly jsou schvaleny k pouZiti v CR pro dany Ggel, pop¥. na né bylo vydano prohlaseni o shodé.

Pri vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Pri kladeni vedeni je nutné
dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti pti k¥izeni a soubéhu siti dle CSN 73 6005. Vsechny sité
budou opatreny pfislusnymi ochrannymi féliemi. Pred zapocetim vykopovych praci je nutné
vytycit ostatni sité (zajisti investor). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize
provadét jen se souhlasem spravc siti.

Pred zasypanim vSech siti je nutné provést zaméreni skutecného stavu a projekt
skutec¢ného provedeni. Ke kolaudaci bude predloZen protokol o zkouSce tésnosti kanalizace.

4.1. Vliv na zivotni prostredi

U stavby se nepredpoklada zvlastni vliv na Zivotni prostredi. VeSkeré odpady ze stavby
budou likvidovany v souladu se zakonem o odpadech a v co nejvétsi mire tridény.

4.2. Hospodareni s odpady

4.2.1. Likvidace odpadu ze stavebni ¢innosti

Béhem celé vystavby, Ize ocekavat vznik zejména néasledujicich druh odpadd uvedenych
v tabulce spolu s navrhovanym zpisobem nakladani s témito druhy odpadd.

Podle novely 188/2004 Sb. se zakon o odpadech jiz nevztahuje na vytéZené zeminy
a hlusiny vyhovujici limitdm znecisténi pro jejich vyuZiti k zavazeni podzemnich prostor
a k terénnim Gpravam. Lze predpokladat, Ze alespon ¢ast vykopa bude spadat do této kategorie a
je moZno je pouZit na tvorbu nasypa.

Likvidace odpad( ze stavebni ¢innosti bude probihat podle zakona o hospodareni s
odpady. Dodavatel stavby doloZi ke kolaudaci stavby potvrzeni o uloZeni odpadt ze stavebni
¢innosti.

Tabulka hlavnich druhd odpada pfi vystavbé

Katalogové cislo Kategorie Zpusob
Nazevodpadu (novy katalog) nakladani
s odpadem
Beton (Zelezobeton) 170101 0 recyklace
nebo skladka
Smési nebo oddélené frakce 170107 0 skladka
betonu, cihel a keram.
vyrobkd
Drevo 170201 0 spalovna nebo
skladka
Sklo 17 02 02 0 recyklace
Plasty 1702 03 O recyklace

pe=—— o -7-
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Zelezo a ocel 17 04 05 0 recyklace
Smésné kovy 17 04 07 0 recyklace
Asfaltové smési obsahuijici 170301 N skladka NO

dehet
Asfaltové smési neuvedené 17 3002 0 recyklace
pod ¢islem 17 03 01
Kabely obsahujici ropné latky, 1704 10 N skladka NO
uhelny dehet
Kabely ostatni 1704 11 0 recyklace
Izola¢ni materialy, které jsou 1706 03 N skladka NO
nebo obsahuji nebezpecné
latky
Izola¢ni materialy ostatni 17 06 04 0 skladka
Smésné stavebni a demoli¢ni 17 09 04 O recyklace
odpady ostatni skladka
Papiroveé a lepenkové obaly 150101 O recyklace
Plastove obaly 150102 0 recyklace
Drevéne obaly 150103 0 spalovna
Obaly obsahuijici zbytky 150110 0 spalovna NO
nebezpecnych latek nebo nebo skladka
obaly témito latkami NO
znecisténe
Absorpcni ¢inidla, filtraéni 1502 02 N spalovna NO
materialy, ochranné odévy
znecisténé nebezpecnymi
latkami
Smésny komunalni odpad 200301 O spalovna KO
(odpad podobny nebo skladka
komunalnimu)

Likvidace odpadu z provozu stavby

Likvidace odpadu z provozu stavby bude probihat podle zakona ¢. 185/2001 Sb. na zakladé
smlouvy provozovatele s firmou k tomu opravnénou. Jedna se zejména o komundlni odpad,
kterym je podle nového katalogu odpadd skupina 20.

4.3. Bezpeénost a ochrana zdravi pFi praci

Z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi je nutné dodrZet veSkeré platné
bezpecnostni predpisy. Dodavatel stavby v pripadé potreby zajisti projekt Dopravné inZenyrskych
opatreni.

4.4. Ochranna pasma navrhovanych del

Ochranné pasmo kanaliza¢nich stok a vodovodnich radd je 1,5 m od povrchu potrubi.
4.5. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:
CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 733050 Zemni prace
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PInici stanice CNG DP mésta Usti nad Labem, ul. Jate¢ni SO 300 - Prelozka deStové kanalizace a odvodnéni arealu

Zpracoval: Ing. Jiri Marsal DSP 01/2013
CSN 7561 01 Stokové sité a kanaliza¢ni pripojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 Zkouseni vodotésnosti stok

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zak. 274/2007 Sh. Zéakon o vodovodech a kanalizacich

Z&k. 254/2001 Sb. Z&kon o vodéach (Vodni zdkon)

Zéakon 183/2006 Sb Stavebni zakon v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz8ich minimélnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pFi praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich
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