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1. ÚVOD 
Dokumentace řeší inženýrské sítě – přeložku dešťové kanalizace a odvodnění areálu -  

areálovou dešťovou kanalizaci, pro akci Plnící stanice CNG DP města Ústí nad Labem, ul. Jateční 
Inženýrské sítě budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci vedoucí v areálu přes nově 

vysazenou šachtu. 
1.1. Podklady 

-  Situace lokality – digitální podklad  
-  Digitální podklady stávajících inženýrských sítí    
-  -  intenzity krátkodobých dešťů v povodí Labe, Odry a Moravy (Výzkumný ústav 

vodohospodářský) – vydáno 1958 
- platné ČSN a TNV 
- koordinace se zpracovateli ostatních částí 
- požadavky investora 
 

1.2. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Plnící stanice CNG DP města Ústní nad Labem, ul. Jateční 
 
Místo stavby:   k.ú.: Předlice,  

p.č.:374/2; 379/1; 379/4; 379/7; 377; 378   
 
Stupeň:    Dokumentace pro stavební povolení  
 
Investor:   Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.  

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 
 
Projektant:   VodoPro, s.r.o. 
 Sídlo:    Chalúpeckého 1824, 252 63 Roztoky 
 Kancelář:   Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 
 IČO:    281 78 114 
 E-mail:   vodopro@vodopro.cz 
 Web:   www.vodopro.cz 
 
Zodp. projektant:  Ing. Michal Hadraba;  tel: 233 081 980 

    ČKAIT č. 0008359 
 

Datum:   01/2013 - Revize 01 
 
Část:    F.2.3 
 
Objekt:   SO 300 Přeložka dešťové kanalizace a odvodnění areálu 

mailto:vodopro@vodopro.cz
http://www.vodopro.cz
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1.3. Doporučená koordinace 

Pokládku inženýrských sítí je nutné provést před provedením nových komunikací v areálu.  
 

1.4. Popis staveniště, podklady pro vytyčení 

Staveniště se nachází v Ústí nad Labem, městská část Předlice v blízkosti křižovatky ulic 
Hrbovická a U Vlečky. Veškeré výkopy budou prováděny ve stávající komunikaci. Vytěžená 
zemina bude deponována v místě a použita na zásypy. 

Stavba bude polohově vytyčena na základě souřadnic. Po dokončení bude provedeno 
zaměření skutečného stavu. Geodetické práce budou provedeny oprávněným geodetem, 
připojením na státní trigonometrickou síť. 

 

2. Přeložka dešťové kanalizace 
2.1. Navržená kanalizace 

Přeložka kanalizace DP   PVC SN8  DN 250  45,5 m 
Přepojení stávajících UV   PVC SN8 DN 150  18,5 m 
    

2.2. Koncepce 

Nově navrhovaná plnící stanice CNG je v kolizi se stávající dešťovou kanalizací. Kanalizace 
vede pod plánovaným objektem stanice, proto je nutná její přeložka. Stávající kanalizace bude 
zrušena. Přeložka bude vedena podél západní a severní strany nového objektu. Stávající uliční 
vpusti (3ks) budou přepojeny, jedna UV u vstupu do nového objektu bude zrušena, odvodnění 
této plochy je koncepčně řešeno novou areálovou kanalizací, viz dále. 

Přeložka bude napojena do stávající dešťové kanalizace vedoucí areálem. Přesné vedení 
ani dimenze stávající kanalizace není známa, předpokládá se však její vyústění do dešťové nádrže 
v areálu. Přesná poloha a dimenze bude zjištěna na stavbě v dalším stupni PD. 

Přeložka bude na stávající kanalizaci napojena pomocí nově vysazené šachty. Do této 
šachty bude ústit i nově navrhovaná areálová kanalizace. 

 
2.3. Technické a materiálové řešení 

Přeložka kanalizace bude provedena z plastového kanalizačního potrubí PVC SN8 dimenze 
DN 250. Přípojky uličních vpustí pak z PVC SN8 Ø150. Kanalizace bude lomena a spojována 
v šachtách. 

Kanalizace bude ukládána na podkladní pískové lože, obsypána pískovým obsypem 
200 mm nad temeno potrubí. Zásyp bude, hutněn na 95% PCs. 

2.3.1. Objekty na kanalizaci 
Na kanalizaci budou osazeny revizní šachty, ve vzdálenosti max. po 50 m. Budou použity 

prefabrikované kanalizační šachty, DN 1000 mm, tl.120mm. V místě nedostatečného nadloží 
budou šachty provedeny jako zkrácené. Vzhledem k nutné vodotěsnosti stok jsou revizní šachty 
navrženy z prefabrikátů, těsněných gumovými kroužky. 
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Normální šachta: 
 Dna šachet jsou navržena z prefabrikátu, na který jsou osazeny rovné skruže DN 1000 mm 

(celková min. výška 1800mm), přechodová skruž DN 1000/600 mm. Na tuto skruž je osazen těžký 
kruhový litinový poklop DN 600 mm, podložený rektifikačními prstenci do příslušné nivelety. 
Všechny šachtové prefabrikáty budou s žebříkovými, povrchově ochráněnými a při výrobě 
zabudovanými stupadly. 

 Zkrácená šachta: 
Dna šachet jsou provedena stejným způsobem, na ně jsou osazeny rovné skruže 

DN 1000 mm výšky 300 mm a na ně je osazena železobetonová přechodová deska s otvorem 
DN 600mm. 

 Poklopy: 
Poklopy budou velikosti DN 600, pro zatížení nákladními vozidly – třídy D 400, celo-

litinové, s dosedací plochou opatřenou tlumící vložkou z polychlorpropenu. Pro výškovou 
rektifikaci budou použity betonové rektifikační prstence v tl. 60, 80, 100 mm. Max. celková výška 
prstenců je 290 mm.   

 
2.4. Provádění, zemní práce 

Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících 
sítí ručně. Při provádění je nutné se řídit všeobecnými podmínkami provozovatele kanalizace.  

Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 
pažen pažením, např. pažícími boxy. Plastové trubky musí být položeny do 100 mm vysokého, 
dobře upraveného pískového lože tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Spodní voda se 
nepředpokládá. Potrubí bude postupně obsypáváno tříděným obsypem až do výše 200 mm nad 
temeno potrubí. Po té bude obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a 
trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 300 mm nad vrcholem trubek.  

Trubky mohou být zkráceny jemnou pilkou pravoúhlým řezem a vnější hrana trubky musí 
být zabroušena pilníkem, úhel zabroušení činí přibližně 15°. Spojování trubek a tvarovek se 
provádí za pomocí hrdla s těsnícím kroužkem. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní 
plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, po té se natře nasunovaný konec trubky či 
tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené 
místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že 
se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím způsobem. Není 
přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Při nízkých teplotách je materiál citlivý na 
náraz. Při teplotách pod 0° C se doporučuje předcházet silnému namáhání. 

Před zasypáním potrubí bude provedena zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 756909. 
 Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn 

po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude 
opakováno až do dosažení hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní 
ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést zkoušku 
zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry 
zhutnění.  

Při stavbě musí být respektovány podmínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy 
(DOSS) a jednotlivých správců sítí. Pokud není ve vyjádření správců dotčených inženýrských sítí 
uvedeno jinak, musí být při souběhu a křížení dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 
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Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 
správců. Souběh a křížení sítí se řídí dle ČSN 73 6005. V případě výskytu spodní vody bude ve 
výkopech provedena drenáž. Zemní práce a založení je prováděno v rostlém terénu nebo 
v hutněných násypech. Kanalizace bude vedena v hloubkách cca 1,5 až 3,0 m. 

 

3. AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
Areálová dešťová kanalizace DA  PVC SN8  DN 250  36,6 m 
Areálová dešťová kanalizace DB  PVC SN8 DN 200  11,4 m 
Přípojky k novým UV    PVC SN8 DN 150  30,0 m 
 

3.1. Koncepce odvodnění  

Zpevněné plochy v areálu stanice CNG budou odvodněny pomocí uličních vpustí s kalovým 
košem a usazovacím prostorem do navrhovaných větví DA a DB. Dešťové vody ze střechy objektu 
a střech plnících stojanů budou vyvedeny volně na komunikaci, odkud budou spádováním 
komunikace  taktéž dovedeny do uličních vpustí. 

Větev DA bude napojena přes nově vysazenou šachtu na s távající kanalizaci, viz přeložka 
dešťové kanalizace.  

Provádění výkopů a ukládání potrubí bude provedeno obdobně jako přeložka. 
Spády areálových větví jsou voleny s ohledem na minimální unášecí rychlosti mezi 10 ‰ až 

15‰. Je navrženo celkem 6 ks nových uličních vpustí. 
3.2. Bilance dešťových vod 

Intenzita deště 160 l/s ha 
 Plocha 

[m2] 
Koef. 

odtoku 

Reduk. 
plocha 

[m2] 

Odtok 
[l/s] 

Střecha 64 0,90 57,6 0,92 

Nová komunikace 1050 0,80 840 
 

13,4 
Stávající zpev. plochy 1392 0,70 974,4 15,59 

Celkem 1872 29,95 
 

Kapacita potrubí DN 250 při spádu 1,0% a plnění 70% činí 40,5l/s < 29,95 => potrubí kapacitně 
vyhoví. 
 

3.3. Křížení a souběh s IS 

V areálu dochází ke křížení s navrhovanými sítěmi, toto křížení odpovídá požadavkům na 
vzdálenosti při křížení sítí dle ČSN 736005. Souběh IS je dle požadavků ČSN 736005.  

 
3.4. Úprava povrchů 

Kanalizace bude vedena z části v rostlém terénu a z části pod nově navrhovanými 
komunikacemi. Komunikace budou provedeny až po pokládce sítí  
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4. ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro stavební povolení. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité 
materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení vedení je nutné 
dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě 
budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné 
vytyčit ostatní sítě (zajistí investor). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze 
provádět jen se souhlasem správců sítí.  

Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt 
skutečného provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 

 
4.1. Vliv na životní prostředí 

U stavby se nepředpokládá zvláštní vliv na životní prostředí. Veškeré odpady ze stavby 
budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech a v co největší míře tříděny. 

 
4.2. Hospodaření s odpady 

4.2.1. Likvidace odpadu ze stavební činnosti 
Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených 

v tabulce spolu s  navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. 
Podle novely 188/2004 Sb. se zákon o odpadech již nevztahuje na vytěžené zeminy 

a hlušiny vyhovující limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor 
a k terénním úpravám. Lze předpokládat, že alespoň část výkopů bude spadat do této kategorie a 
je možno je použít na tvorbu násypů. 

Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude probíhat podle zákona o hospodaření s 
odpady. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební 
činnosti. 

 

  Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě 

 
N á z e v  o d p a d u 

Katalogové číslo 
(nový katalog) 

Kategorie Způsob 
nakládání 

s odpadem 
Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace 

nebo skládka 
Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel a keram. 
výrobků  

17 01 07 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo 
skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 
Plasty 17 02 03 O recyklace 
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Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 
Asfaltové směsi obsahující 

dehet 
17 03 01 N skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

17 30 02 O recyklace 

Kabely obsahující ropné látky, 
uhelný dehet 

17 04 10 N skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 
Izolační materiály, které jsou 

nebo obsahují nebezpečné 
látky 

17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 
Směsné stavební a demoliční 

odpady ostatní 
17 09 04 O recyklace 

skládka 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 
Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 
Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

15 01 10 O spalovna NO 
nebo skládka 

NO 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N spalovna NO 

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný 

komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna KO 
nebo skládka 

 
Likvidace odpadů z provozu stavby 
Likvidace odpadů z provozu stavby bude probíhat podle zákona č. 185/2001 Sb. na základě 

smlouvy provozovatele s firmou k tomu oprávněnou. Jedná se zejména o komunální odpad, 
kterým je podle nového katalogu odpadů skupina 20.  

4.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví je nutné dodržet veškeré platné 
bezpečnostní předpisy. Dodavatel stavby v případě potřeby zajistí projekt Dopravně inženýrských 
opatření.  

4.4. Ochranná pásma navrhovaných děl 

Ochranné pásmo kanalizačních stok a vodovodních řadů je 1,5 m od povrchu potrubí.  
4.5. Použité normy a související předpisy 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 30 50   Zemní práce 
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ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2007 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zák. 254/2001 Sb.  Zákon o vodách (Vodní zákon) 
Zákon 183/2006 Sb  Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích 
 
 


