SEZNAM REVIZI VYKRESU

index popis zmény datum autor
1 Zména piikon( kompresord 18.12.2012 Vigek
Zodpovédny Vedouci projektant Vypracoval: Proj. ¢asti: i B sp®
projektant: (HIP): odo ros
— — - Projektovani, inzenyrska ¢innost
Jaroslava Krausova | Jaroslava Krausova | Petr Viéek Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6,

Tel.: +420 233 081 980-1 1CO: 281 78 114
www.vodopro.cz email: vodopro@vodopro.cz

Autorizace: Paré: Vedouci projektant $'®
(HIP): odof“roH
Projektovani, inzenyrska ¢innost
Ing. Michal Hadraba Heleny Malifové 11, 169 00, Praha 6,
Tel.: +420 233 081 980-1 I€O: 281 78 114
www.vodopro.cz email: vodopro@vodopro.cz
Objednatel: Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s., Revoluéni 26, 400 01, Usti n. Labem | Datum: 01/2013
Misto: Usti nad Labem, Predlice, Jateéni 426, poz. &. 374/1, 374/2, 379/1, k.0. Pfedlice | Stupen: DUR, DSP
Stavba: . s . s Zak. ¢. 11-050
Plnici stanice zemiho plynu (CNG)
j Méfitko: -
v arealu DP mésta Usti nad Labem, JateCni 426, Predlice SO
! — —— SO 400
. SO 400 - PRIPOJKA NN Z AREALOVE TRAFOSTANICE SO 401
SO 401 - PRIPOJENI SLABOPROUDU
. SO 402
SO 402 - UPRAVA VO
Cast PD: . . . =g I
F.2.4 - ZARIZENI ELEKTRO CastPD | 5% | 8
Vykres: - P
TECHNICKA ZPRAVA F.24 | 011



http://www.vodopro.cz
mailto:vodopro@vodopro.cz
http://www.vodopro.cz
mailto:vodopro@vodopro.cz

Plnici stanice CNG
DP mésta Usti nad Labem, a.s. F.2.4. Pfipojeni NN

Plnici stanice CNG

DP mésta Usti nad Labem
ul. Jatecni

F.2.4. Zarizeni elektro

SO 400 - Pripojeni NN z arealové trafostanice
SO 401 - Pripojeni slaboproudu

SO 400 — Uprava VO

stupen dokumentace: DSP (stavebni povoleni)
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F. Dokumentace objektl

F.2. InZenyrskeé objekty
F.2.4. Zarizeni elektro
F.2.4.1 Technick& zprava

a) Uvod

Tento projekt ke stavebnimu povoleni feSi pfipojeni technologie stanice CNG na
rozvody elektrické energie (SO 400), datové rozvody (SO 401) a Upravu
VO (SO 403) v arealu spole¢nosti DP mésta Usti nad Labem, ul. Jate¢ni.

Pouzité podklady

Situace v méfitku 1:500

Predpisy a normy CSN

PoZadavky investora

b) Napajeci rozvod, napét'ova soustava:

SO 400 - Objekt CNG bude napojen na stavajici rozvodnou skfin v trafostanici
arealu dopravniho podniku.

Napétova soustava:
Ptipojka NN : 400V/230V, 50Hz — TN — C

SO 402 - Objekt VO bude napojen na stavajici rozvody v areélu dopravniho
podniku.

Napétova soustava:
Pfipojka NN : 400V/230V, 50Hz — TN — C

c) Stupen duleZitosti dodavky elektrické energie:
lll.stupen dulezitosti dodavky elektrické energie.

PFi vypadku elektrické energie z distribuénich rozvodt CEZ a.s. nebude zajisténa
nahradni dodavka elektrické energie dieselagregatem.

d) Instalovany pfrikon, soudoby pFikon:

SO 400

Pi = 250 kw

b = 1,0

Ps = 250 kw

Iv = 379,9 A

SO 402

Pi = 0,6 kw

b = 1,0

Ps = 0,6 kw

v = 0,9A
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e) Zpusob méreni spotieby:
Méreni je stavaijici pro cely areal.

f) Zpasob kompenzace Uéiniku:
Kompenzace Uciniku neni feSena.

g) Ochrana proti_zkratu, pretiZzeni_a nebezpeénému dotykovému napéti,

ochrana proti prepéti:

Ochrana proti zkratu a pretizeni je navrZzena jisti€em a pojistkami v rozvadécich a
jako ochrana proti nebezpeé¢nému dotykovému napéti bude provedeno samocinné
odpojeni od zdroje.

h) Nahradni zdroje, jejich U€el a zplsob zapojeni:
Nahradni zdroje elektrické energie nejsou poZadovany.

i) Datovy rozvod:

Objekt tankomatu CNG bude napojen na stavajiciho rozvadé¢ v budové. Veden
bude ve vkladacich listach LV 10x20 vedenych v mistnostech, venkovni rozvod bude
Vv zemi, zasypan piskem a vytéZenou zeminou.

j) Popis technického feSeni:

SO 400 - Pripojka NN

Pfivodni kabel bude napojen do stavajici trafostanice. Propojeni mezi stavajici
trafostanici a pripojkovou skfini technologie bude kabelem (potah) 3x AYKY
3x240+120. Potah bude veden v zemi aZz k plni€ce CNG, kde bude zakon&en
v pojistkové skfini (RIS). Celkova délka trasy je 220 bm. V pojistkové skfini budou
pojistky PN3 500A/gG. Z pojistkové skfiné budou kabely CYKY 4x70 svedeny do
zemé a vedeny zemi az k rozvadéllim technologie CNG, kde budou kabely
ukonc€eny v rozvadécich R-CNG1 a R-CNG2. Soubézné s kabelem povede, v celé
délce, zemnici pasek FeZn 30x4.

SO 401 Pripojka slaboproudu — datova pfipojka

Ze stavajiciho datového rozvadéce bude datovy kabel 1xUTP 4x2x0,5 cat.5 veden
po stavajicich trasach a novych (LV 10x20) kabelovych trasach aZ k prostupu
budovou, zde bude kabel sveden do zemé a veden zemi, zasypan piskem az
k technologii tankomatu CNG, kde bude kabel ukoncen konektorem RJ 45, ktery
bude zastren do pfipravené sitové zasuvky. Toto bude provedeno i ve stavajicim
datovém rozvadédi.

SO 402 Upravy VO

Cely areal plnicky CNG bude osvétlen podnikovym vefejnym osvétlenim, tzn., ze
nové lampy VO budou napojeny na stavajici rozvody VO. Stavajici stozar se vyjme
z mista predpokladané komunikace. Nejprve se odpoji pfivodni kabely, ty se
vytahnou ze stavajiciho zakladu stozaru VO a odklidi se z dosahu bouracich praci
puvodniho zékladu VO. Po odkopani a vytazeni zakladu se vykope nova kabelova
trasa k pozici stozaru VO, oznaCenym L3 a k ostatnim novym stoZarim VO. V této
kabelové trase se vytvori piskové loze pro polozeni kabeld VO. V mistech novych
stozard VO budou zbudovany betonové zaklady stozaru s provle€enymi trubkami
PVC o pr. 40, které budou Ustit ze zakladd do kabelovych tras. Do novych zakladl se
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vsunou nové stozary a ukotvi se. Po této pripravé dojde k poloZeni novych kabell
v celé trase a k naspojkovani stavajiciho privodniho kabelu na byvalé pozici stoZaru
v komunikaci. Pfivodni kabel bude zataZzen do stozaru L7 a ukonCen na vnitfni
svorkovnici. Na tuto svorkovnici budou napojeny také odchozi kabely pro stozar L8 a
L3. Jako soucéast svorkovnice bude také pojistkové pouzdro pro odjisténi svitidla
stozaru L7. V kazdém dalSim, prachozim stozaru bude svorkovnice pro prichozi
kabel, svorka pro odchozi kabel a pojistkové pouzdro a svorky pro odjiSténi svitidla
stozaru. Jednd se o stozary L2, L3, L4, L5 a L6. Koncové stoZzary budou mit pouze
pFivodni svorky a pojistkové pouzdro . Jedna se o stoZary L1 a L8.

Stavajici stozar méstského rozvodu VO, ktery zasahuje do nové komunikace bude
pfemistén na novou pozici. Stavajici pfivodni o odchozi kabely se odkopou, na
svorkovnici se odpoji a vytahnou se ze stavajiciho zakladu stozaru VO. Tyto kabely
se odklidi z dosahu bouracich praci ptvodniho zakladu VO. Po odkopani a vytaZzeni
zakladu se vykope nova kabelova trasa k nové pozici stozaru VO. Zde se vybuduje
novy betonovy zaklad s provlieCenymi trubkami PVC o pr. 40, které budou ustit ze
zakladu do kabelové trasy. Do nového zakladu se vsune pfemistény stozar a ukotvi
se. Privodni kabel se naspojkuje a spolu s odchozim kabelem bude zpétné napojen
na stavajici svorkovnici ve stozaru.

Zemni prace

Pfed zapocetim zemnich praci dojde k vytyCeni véech stavajicich rozvodd. Po trase
budou pouzity jak strojni tak rucni vykopové prace. VSe s ohledem na povoleni
jednotlivych spravcl a dodrzeni odstupd od jednotlivych rozvodd.

Po vybudovani vykopl dojde vytvoreni piskového loze, vyska pisku bude cca 8 cm.
Na toto piskové loZe se polozi pfivodni kabely. Po pokladce kabell dojde ke
geodetickému zaméreni poloZzeného kabelu v celé trase.

Po zamérfeni provede montézni organizace dalSi zapiskovani. VySka dalsi, nyni jiz
kryci vrstvy bude opét cca. 8 cm. Pisek se zhruba srovnd do roviny a na takto
upraveny piskovy zasyp bude nasypan vykopek s patficnym hutnénim.

Po zasypéani cca 15 cm bude probihat hutnéni zeminy a po zhutnéni bude zasypano
dalSich 15 cm. | tato vrstva se zhutni. V této ¢asti se do vykopu polozi ochranna folie,
kterd zajisti aby v budoucnu, pfi vykopovych pracech nedoSlo k poSkozeni kabelu.
Po pokladce ochranné folie dojde k zasypani dalSich vrstev az k zasypani celé vysky
kabelové ryhy. VZdy ovSem s hutnénim po cca 15 cm nasypané zeminy Zasypani a
hutnéni bude az do vySky podloZi stavajiciho terénu. Hutnéni je nutné provést se
zvySenymi naroky aby nedoSlo ¢asem k prosednuti.

Zaveér

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu bude na elektrickém zafizeni
provedena vychozi revize. Pro dohotoveni rozvodl elektroinstalace se pfipadné
zmeény na vykresové dokumentaci opravi podle skute¢ného provedeni.

Vypracoval: Petr Vicek Kontroloval: Jaroslava Krausova
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F.2.4.2 Vykresova €ast

a) Vykres €. NN-01 Situace pripojky NN, slaboproudu a VO
b) Vykres €. NN-02 Schéma zapojeni pripojky NN
c) Vykres €. NN-03 Vzorove priéné rfezy kabelt

F.2.4.3 SO 400 - Pfipojeni NN - pFilohy
a) Priloha €. 01 Vybér kabeld programem NKTdoc
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